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Presupuesto parcial n° 1 Actuaciones previas y demoliciones
N° Ud Descripcion Medicion

1.1 U Ensayo de penetracion dinamica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/UNE EN ISO
22476-2:2008, con implantacion de equipo en punto de penetracion, hasta 10 metros
lineales de penetracion. Incluye desplazamiento del equipo y personal. Incluye informe de

resultados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona ampliacion 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.2 U Excavacion de calicata en suelos con profundidad inferior a 4,00 m con retroexcavadora
mixta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona ampliacion 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.3 M2 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso

retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicién de superficie util despejada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Aulas y despachos 100 100,000
100,000 100,000
Totalm2 ......: 100,000

1.4 M2 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor guarnecido a dos

caras, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
- Muro entrada principal 2 2,200 3,000 13,200
- Distribuidor 2 2,200 3,000 13,200
1 1,800 3,000 5,400
1 1,000 2,200 2,200
- Hueco fachada aseo 1 0,900 0,900 0,810
- Zbcalo hueco fachada norte 1 2,250 1,000 2,250
37,060 37,060
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta primera
- Zbcalo hueco fachada norte 1 2,250 1,000 2,250
2,250 2,250
39,310 39,310
Total m2 ...... 39,310
1.5 M2 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos

caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
- Hueco escalera 1 0,900 2,100 1,890
1,890 1,890
Totalm2 ......: 1,890
1.6 M2 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de espesor enfoscado a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cerramientos en arcos fachada 6 2,250 0,900 12,150
sur
12,150 12,150
Total m2 ...... 12,150
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Presupuesto parcial n° 1 Actuaciones previas y demoliciones
N° Ud Descripcion Medicion

1.7 Kg Demolicion de estructuras formadas por vigas y pilares metalicos, (sin forjados), por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Marquesina exterior 2 2,500 10,000 50,000
50,000 50,000
Total kg ......: 50,000
1.8 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,

por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
- Ventanas fachada norte 2 4,250 8,500
(distribuidor)
- Ventanas Despacho y Sala 3 5,200 15,600
profesores
- Puerta Principal 1 7,300 7,300
- Puerta fachada norte 1 2,100 2,100
(distribuidor)
33,500 33,500
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta primera
- Ventanas fachada norte 1 4,250 4,250
(distribuidor)
4,250 4,250
37,750 37,750
Total m2 ......: 37,750
1.9 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,

por medios manuales y con recuperaciéon del material desmontado, apilado y traslado a
pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
- Ventanas aula 3 5,200 15,600
15,600 15,600
Total m2 ...... 15,600
1.10 M2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
- Puertas de paso 4 2,100 8,400
8,400 8,400
Totalm2 ......: 8,400
1.1 M2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
- Ventanas fachada sur 6 5,200 31,200
- Ventanas fachada norte 2 4,250 8,500
39,700 39,700
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 1 Actuaciones previas y demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion
Planta primera
- Ventanas fachada norte 1 1,350 1,350
1,350 1,350
41,050 41,050
Total m2 ...... 41,050
1.12 U Desmontado de la instalacion de datos de una oficina de hasta 100 m2 por medios
manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, hubs, lineas y
canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1,78 1,780
1,780 1,780
Totalu ......: 1,780
1.13 U Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja 9 9,000
9,000 9,000
Totalu ......: 9,000
1.14 M2 Desmontado de tuberias de calefaccion y fijaciones por m2, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie constuida.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 178 178,000
178,000 178,000
Total m2 ......: 178,000
1.15 U Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o sin recuperaciéon del
mismo, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si
fuese preciso, y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 15 15,000
15,000 15,000
Totalu ......: 15,000
1.16 U Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local comercial o similar de
100 m2, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1,78 1,780
1,780 1,780
Totalu ......: 1,780
1.17 U Desmontaje de bafera o plato de ducha y accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (aseo) 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.18 U Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (aseo) 1 1,000
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Presupuesto parcial n° 1 Actuaciones previas y demoliciones

N° Ud Descripcion Medicion
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.19 U Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (aseo) 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
1.20 U Desmontaje de aparato de iluminacion por medios manuales, con o sin recuperacion del
mismo, para su reposicion o sustitucion después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Luminarias 20 20,000
Luminarias emergencia 11 11,000
31,000 31,000
Totalu ......: 31,000
1.21 M Demolicién de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigéon hasta 40 cm
de diametro, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin la excavacion previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (aseo) 5 5,000
5,000 5,000
Total m ......: 5,000
1.22 M2 Demolicion de cobertura de placas onduladas de poliéster, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zona ampliacion 1 2,750 0,900 2,475
2,475 2,475
Totalm2 ......: 2,475
1.23 M2 Demolicion de cobertura de teja ceramica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Levantado de tejas para union 1 6,000 0,500 3,000
con cubierta zona ampliada
- Levantado de tejas de edificio 1 3,600 3,000 10,800
anexo en zona ampliada
13,800 13,800
Total m2 ...... 13,800
1.24 M Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud
realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja 1 135,000 135,000
A descontar tabique ya -1 8,350 -8,350
demolidos
126,650 126,650
Totalm ......: 126,650
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Presupuesto parcial n° 1 Actuaciones previas y demoliciones
N° Ud Descripcion Medicion

1.25 M2 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por
medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja
- Aseo existente 1 7,500 7,500
- Aseo nuevo 1 5,300 5,300
12,800 12,800
Total m2 ......: 12,800
1.26 M2 Demolicion de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 178 178,000
178,000 178,000
Total m2 ......: 178,000
1.27 M2 Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de
superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (aseo) 2 3,670 4,250 31,195
1 1,650 4,250 7,013
38,208 38,208
Total m2 ......: 38,208
1.28 M2 Demolicion de soleras de hormigoén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Exterior (ascensor) 1 6,400 3,000 19,200
19,200 19,200
Total m2 ......: 19,200
1.29 M3 Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura con compresor,
con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segtn
CTE-DB-HS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (nuevos aseos) 1 6,000 0,400 0,400 0,960
0,960 0,960
Total m3 ......: 0,960
1.30 M3 Excavacion en pozos en terrenos compactos por medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Foso ascensor 1 2,650 2,950 1,200 9,381
Zapata muro de carga 1 3,800 0,500 1,200 2,280
11,661 11,661
Total m3 ......: 11,661
1.31 M3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de

residuos de construccion y demolicion (RCD’s) por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién bafera basculante
cargado a mano (considerando 2 peones), carga y parte proporcional de medios
auxiliares.
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Presupuesto parcial n° 1 Actuaciones previas y demoliciones

N° Ud Descripcion Medicién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

- Fabricas de ladrillo 1,15 39,310 0,250 11,302

1,15 1,890 0,070 0,152

1,15 12,150 0,120 1,677

- Carpinterias 1,15 46,150 0,050 2,654

- Tejas 1,15 13,800 0,080 1,270

- Ceramicos 1,15 12,800 0,050 0,736

1,15 38,200 0,020 0,879

- Falso techo 1,15 178,000 0,020 4,094

- Hormigones 1 19,200 0,100 1,920

- Materiales mezclados 1 5,000 5,000
29,684 29,684
Total m3 ......: 29,684

1.32 M3 Carga y transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de construccion y

demolicion (RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Ambiente de
la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando
ida y vuelta, con camién basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga y
parte proporcional de medios auxiliares. Sin incluir canoén.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
- Tierras 1,15 0,960 1,104
1,15 11,660 13,409

14,513 14,513

Total m3 ......: 14,513
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Presupuesto parcial n° 2 Red de saneamiento
N° Ud Descripcion Medicion

21 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta baja (nuevos aseos) 6 6,000
6,000 6,000
Totalm ......: 6,000
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Presupuesto p
N° ud

arcial n° 3 Cimentaciones y estructuras
Descripcion

Medicion

3.1 Mm?

Film impermeable de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,2 mm de espesor y 200 g/m?
de masa superficial, color negro. Colocacién en obra: con solapes, directamente sobre el
terreno, sobre un encachado o sobre una superficie de hormigén.

Incluye: Colocacion de la lamina separadora. Resolucion de solapes y uniones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Foso de ascensor

Muros

Solera

7,800
2,650
2,950
3,800
2,650

7,800
2,650
2,360
3,040
1,060

0,400
0,400
0,400
0,700
0,700

S NN 2NN

39,020

3.2 M3

Hormigén HL-200/F/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacién de
capa de hormigoén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la
excavacion previamente realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y
compactacion del hormigoén. Coronacion y enrase del hormigon.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen teérico, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

39,020

Subtotal

Losa Ascensor
Zapata corrida

1 2,650
1 3,800

2,950
0,700

0,100
0,100

0,782
0,266

1,048

1,048

3.3 M3

Total m® ......:
Losa de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 85 kg/m?® acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formacién de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y
separadores.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,048

Subtotal

Losa Ascensor
Zapata corrida

1 2,650
1 3,800

2,950
0,700

0,400
0,400

3,127

4,191

1,064

4,191

Total m?

4,191
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras
Ud Descripcion

NO

Medicion

3.4

M3

Muro de hormigén armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, superficie plana,
realizado con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles metalicos modulares, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y
liquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigon al encofrado.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la elaboracion y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocacion en obra.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacion de las
armaduras con separadores homologados. Formacion de juntas. Colocacion de
pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido
y compactacion del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del
hormigén. Limpieza de la superficie de coronacion del muro. Reparacion de defectos
superficiales, si procede.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen medido sobre la seccion teérica de calculo,
segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2m3

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Muros Foso ascensor 2 2,650 0,250 0,700 0,928

1 6,200 0,250 0,700 1,085

2,013

2,013

3.5

MZ

Total m*® ......:

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre
la explanada homogénea y nivelada.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye la ejecucién de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecaciéon de cada tongada.
Compactacion y nivelacion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,013

Subtotal

Zona ampliacion 1 2,500 4,000 10,000

10,000

10,000

3.6

MZ

Solera de hormigén con adicion de fibras de 10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién con un contenido de fibras sin
funcion estructural, fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m?, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la base de la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén. Replanteo de las juntas de
construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigon
o reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas de construccion y de juntas
perimetrales de dilatacion. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Mezclado en camion hormigonera. Vertido, extendido y vibrado
del hormigén. Curado del hormigon.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,000

Subtotal

Zona ampliacion 1 2,500 4,000 10,000

10,000

10,000

Total m? ......:

10,000
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras
Ud Descripcion

NO

Medicion

3.7

MZ

Muro de carga de 23,5 cm de espesor de fabrica armada de ladrillo ceramico perforado,
Ladrillo Semimacizo 10 "CERAMICA CAMPO" o similar, para revestir, 23,5x11x10 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, reforzado con armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7
mm de diametro y de 160 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m?2.

Incluye: Limpieza y preparaciéon de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion
de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Colocacién de
las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Limpieza.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 4 m2

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la
formacion de los dinteles de los huecos del paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Muros de carga zona ampliacion

Testero derecho zona ampliacion

2 2,500 7,500 37,500
1 6,200 7,500 46,500
2 2,750 0,600 3,300

87,300

87,300

3.8

MZ

Total m? ......:

Estructura de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigén en forjado y vigas de
0,14 m®m?, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores
de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantia total de 11 kg/m? constituida por:
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por:
superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metalicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigon,
60x20x25 cm; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas;
altura libre de planta de hasta 3 m.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocacion en obra, pero no incluye los pilares.

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometria de la planta sobre el encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas.
Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del
hormigén. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon.
Desmontaje del sistema de encofrado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2 Se
consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefalados en los
planos y detalles del Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

87,300

Subtotal

Forjado vestibulo planta primera 1 4,300 2,700 11,610

11,610

11,610

Total m? ......:

11,610

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 10



Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras

N° Ud Descripcion Medicion
3.9 M?®*  Zuncho de apoyo de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/F/20/XC1
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 105 kg/m?® montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoracién economica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocacion en obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocaciéon de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigon.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segun documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 1 6,200 0,250 0,250 0,388
0,388 0,388
Total m® ......: 0,388
3.1 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimaciéon con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
IPE 160 (15,8 kg/m)
Viga de coronacién 1 1,950 15,800 30,810
IPE 100 (8,1 kg/m)
Cubierta zona ampliacion 8 2,750 8,100 178,200
209,010 209,010
Total kg ......: 209,010
3.12 M Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN
10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra y pintado de minio, segun CTE DB
SE-A, incluyendo porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cargaderos 2HEB 2 2,500 5,000
2 2,500 5,000
1 2,200 2,200
12,200 12,200
Totalm ......: 12,200
3.13 Ud Apertura de mechinal en muro de fabrica de ladrillo ceramico macizo para apoyo de
elemento estructural, de hasta 30x30x30 cm, realizado con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad del muro, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco.
Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
para apoyo de forjado y cubierta 22 22,000
de zona ampliada
22,000 22,000
Total Ud ......: 22,000
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Presupuesto parcial n° 4 Fachadas y divisiones

NO

Ud

Descripcion

Medicion

4.1

M2

Tabique de doble estructura y placa multiple KNAUF W116 >156/600 (2x15A+48+48+2x15A)
2MW, hidréfugo, formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo A segun UNE EN 520) de 15
mm de espesor; atornilladas a cada lado externo de una estructura doble de acero
galvanizado arriostrada, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacién de 600 mm de separacidon a ejes entre montantes, con
aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por
paneles de lana mineral (MW), y camara intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.6 segun el Catalogo de Elementos
Constructivos del CTE. Valido como elemento de separacion de unidades de uso
diferente, o de estas con zonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad.
Separacion de viviendas, habitaciones de hotel, hospitales, cuartos instalaciones, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

Planta Baja:
- Despacho

- Distribuidor

A deducir:
- Huecos puertas -3 1,000 2,100 -6,300

1 4,550 3,850 17,518
1 2,700 3,850 10,395
1 3,150 3,850 12,128

33,741

33,741

4.2

M2

Totalm2 ......:

Tabique de doble estructura y placa multiple KNAUF W116 >146/600
(2x12,5H1+48+48+2x12,5H1) 2MW, hidréfugo, formado por 2 placas impregnadas
hidrofugas KNAUF (Tipo H1 segin UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, apta para
interiores con una humedad ambiental controlada como aseos, banos de viviendas,
cocinas, etc.; atornilladas a cada lado externo de una estructura doble de acero
galvanizado arriostrada, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacién de 600 mm de separacidon a ejes entre montantes, con
aislamiento térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura) formado por
paneles de lana mineral (MW), y camara intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.6 segun el Catalogo de Elementos
Constructivos del CTE. Valido como elemento de separacion de unidades de uso
diferente, o de estas con zonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad.
Separacion de viviendas, habitaciones de hotel, hospitales, cuartos instalaciones, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

33,741

Subtotal

- Division aseos 1 1,650 3,850 6,353

6,353

6,353

4.3

M2

Total m2 ......:

Trasdosado autoportante KNAUF W626 115/400 (90+2x12,5A) MW, formado por una
estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y sobre
la cual se atornillan 2 placas Standard (Tipo A segun UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor;
con aislamiento térmico-acustico interior a base de paneles de lana mineral (MW).
Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,353

Subtotal

Camaras cerramiento 1 4,000 3,850 15,400

1 4,000 3,200 12,800

Laterales vestibulo 1 2,400 3,850 9,240

1 2,400 3,200 7,680

Huecos a deducir: -1 1,600 2,250 -3,600

-1 2,000 2,250 -4,500
37,020
Uds. Largo Ancho Alto Parcial

37,020
Subtotal

Cegado huecos edificio anexo

(Continda...)
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Presupuesto parcial n° 4 Fachadas y divisiones
N° Ud Descripcion

Medicion

4.3 M2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE KNAUF W626 115 PLACA STANDARD AISLAM. MW ... (Continuacion...)

- Aulas edificio anexo 2 2,400 3,000 14,400

14,400

51,420

14,400
51,420

4.4 M2

Totalm2 ......:

Fabrica de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x5 cm, en distribuciones y camaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

51,420

Subtotal

Cegado de puerta hueco 1 1,500 1,800 2,700

escalera

2,700

2,700

4.5 M2

Totalm2 ......:

Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidréfugo monocapa color con
acabado raspado sobre fachada formado por fabrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
aislamiento térmico constituido por dos paneles semirrigidos de lana de roca de 60 mm de
espesor, fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, y
un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
de 15 mm de espesor. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de
colocacion en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE DB-HE,
NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1 segun catalogo de elementos constructivos
del CTE. U=0.2678 W/(m?*-K). Grado de impermeabilidad=3. RA=42 dBA. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,700

Subtotal

Cerramientos en huecos de 6 2,250 0,900 12,150

arcos

6 2,250 0,600 8,100

20,250

20,250

4.6 M

Total m2 ......:

Dintel de hueco recto con goteron, formado por chapa galvanizada de 360 mm de ancho, 2
cm de goteron y 4 mm de espesor, reforzada con dos angulares L 60.6 pintados con
pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante
tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Segun normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

20,250

Subtotal

Dinteles V01

6 2,250 13,500

13,500

13,500

4.7 M

Formacion de vierteaguas de piedra caliza con piezas de 38x3 cm con goteréon, empotrado
en las jambas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con las
uniones con los muros, con lechada de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y
limpieza final. Medido en su longitud. Vierteaguas y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

13,500

Subtotal

Ventanas sur planta baja

2,250 13,500

6
Ventanas norte pasillos 1 2,250 2,250
1

Ventana bafio P1

18,000

2,250 2,250

18,000

Total m ......:

18,000

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 13



Presupuesto parcial n° 4 Fachadas y divisiones

N° Ud Descripcion Medicion
4.8 M Umbral de hormigén polimero de color blanco de 15 cm de ancho de apoyo, 17,5 cm de
ancho total y 260 cm de longitud maxima. La base de las piezas presenta grava y anclajes.
Van provistas de tacos antideslizantes. Recibido con cemento cola, i/limpieza, nivelacion,
alineacion y sellado de juntas con masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puerta principal 1 2,250 2,250
Puerta norte 1 2,000 2,000
4,250 4,250
Total m ......: 4,250
4.9 Kg Acero laminado S275 JR en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles laminados
IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos manos de imprimacién de
minio de plomo, montada y colocada. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dinteles ventana 01
Perfiles en L 60/5 6 2,000 2,250 4,570 123,390
Presillas 40/5 6 11,000 0,300 8,790 174,042
297,432 297,432
Total kg ......: 297,432
4.10 M  Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de fabrica
de ladrillo, i/p.p. de sujecion, nivelacion, aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura
de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segun
normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sujeciones laterales de dinteles 12 0,300 3,600
de VO1
3,600 3,600
Totalm ......: 3,600
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Presupuesto parcial n° 5 Aislamientos e impermeabilizaciones
N° Ud Descripcion Medicion

5.1 M2 Suministro y colocacién de aislamiento térmico y acustico de lana mineral sobre falsos
techos, en rollos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad
térmica 0,035 W/(m.K), segiin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorcién acustica 0,90 segun
UNE-EN ISO 354:2004. Reaccion al fuego A1 segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso
p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Falso techo zona ampliaciéon P1 1 4,000 2,360 9,440
9,440 9,440
Totalm2 ......: 9,440

5.2 M2 Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de cerramientos con paneles de

poliestireno extruido de superficie lisa machihembrados de 40 mm de espesor.
Resistencia a compresion = 200 kPa segin UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,05
m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), segun UNE-EN 13162:2013+A1:2015.
Reaccion al fuego E segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a
ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canto de forjado zona de 2 0,350 4,500 3,150
ampliacion
3,150 3,150
Totalm2 ......: 3,150
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Presupuesto parcial n° 6 Cubiertas

N° Ud Descripcion Medicion
6.1 M2 Cobertura de teja ceramica curva, en color marrén, de dimensiones aproximadas de teja
de 40x15 cm. Recibida al faldon o forjado (no incluido) con mortero de cemento M-2,5.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas de ventilacion y medios auxiliares (excepto
elevacion, transporte y medidas de seguridad colectivas). Materiales de cobertura con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Conforme a Norma UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de cubierta
en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta zona ampliacion 1 6,200 2,750 17,050
Rectificacion cubierta 1 3,600 2,750 0,500 4,950
22,000 22,000
Total m2 ......: 22,000
6.2 M2 Tablero de cubierta formado por rasillon ceramico de 50x20x4 cm para formacion de
pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier elemento estructural de cubierta (no
incluido) y capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5,
elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 200x300x4 mm,
embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares,
segun NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta zona ampliacion 1 6,200 2,750 17,050
Rectificacion cubierta 1 3,600 2,750 0,500 4,950
22,000 22,000
Total m2 ......: 22,000
6.3 M Formacién de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 50 cm
desarrollo, incluso ejecucion de solapes, pequeio material de fijacién, juntas de
estanqueidad, segin NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rectificacion cubierta existente 1 4,300 4,300
4,300 4,300
Totalm ......: 4,300
6.4 M Canalén visto de acero inoxidable, de seccion circular, con un desarrollo de 250 mm,
fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm, con una pendiente minima de
0,5%, conforme DIN 18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/
p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequeio material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Encuentro de cubierta de edificio 2,1 2,100
anexo con zona de ampliacion
2,100 2,100
Total m ......: 2,100
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N° Ud Descripcion Medicion
71 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m,
ilp.p. de medios auxiliares, sSINTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada exterior:
Muros de carga zona ampliaciéon 1 2,750 7,500 20,625
1 6,200 7,500 46,500
Testero derecho zona ampliacion 2 2,750 0,600 3,300
70,425 70,425
Total m2 ......: 70,425
7.2 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIlI-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en interior de camaras de aire de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de medios auxiliares, s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtn
Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muros de carga zona ampliacion 2 2,500 7,500 37,500
1 6,200 7,500 46,500
Testero derecho zona ampliacion 2 2,500 0,600 3,000
87,000 87,000
Total m2 ......: 87,000
7.3 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso
formaciéon de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de PVC, medios auxiliares s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cegado de puerta hueco 2 1,500 1,800 5,400
escalera
Cegado de huecos de puertas 2 1,000 2,400 4,800
Ascensor - vestibulo 2 2,400 3,100 14,880
25,080 25,080
Total m2 ......: 25,080
7.4 M2 Revestimiento mural de linéleo en rollos de 2 m de ancho y 2 mm de espesor, recibido con
pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medida la
superficie ejecutada. Incluso piezas de soporte para unién con paramentos verticales (pie
de elefante) y soldadura de pavimento y revestimiento mural.
Revestimiento de lindleo y adhesivo con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja - z6calos:
- Aula de usos multiples 1 6,250 1,200 7,500
1 5,450 1,200 6,540
3 1,200 1,200 4,320
- Aula infantil 1 5,800 1,200 6,960
2 8,000 1,200 19,200
1 4,550 1,200 5,460
49,980 49,980
Total m2 ......: 49,980
7.5 M2 Falso techo registrable de placas acusticas de fibra de madera de dimensiones de

cuadricula de 600x600 mm y 25 mm de espesor de la placa de borde recto; instaladas
sobre perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco,
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues tipo
twist de suspension rapida para su nivelacion. Placas de lana de madera estandar, a base
de fibras finas de lana de madera y cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2. Conforme a Normas ATEDY. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Aula usos multiples 1 72,000 0,600 0,600 25,920
- Aula infantil 1 72,000 0,600 0,600 25,920
51,840 51,840
Total m2 ...... 51,840
7.6 M2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con propiedades acusticas, KNAUF
Danoline Plaza R o similar, de dimensiones de cuadricula de 600x600 mm y 10 mm de
espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado de placa
liso sin perforaciones (R); instaladas sobre perfileria vista de aluminio Easy lacada en
blanco, de primarios T24/38 y secundarios T24/32; suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspensiéon rapida para su
nivelaciéon. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y
medios auxiliares (excepto elevacion yl/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado, accesorios de
fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Vestibulo 1 18,000 0,600 0,600 6,480
- Distribuidor 1 36,000 0,600 0,600 12,960
- Despacho 1 24,000 0,600 0,600 8,640
- Sala de profesores 1 36,000 0,600 0,600 12,960
- Acceso principal 1 43,000 0,600 0,600 15,480
Planta primera:
- Vestibulo 1 18,000 0,600 0,600 6,480
63,000 63,000
Total m2 ......: 63,000
7.7 M2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de dimensiones de cuadricula de
1200x600 mm, con placa de yeso laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre
perfileria vista de aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas de cuelgue para su
nivelaciéon. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y
medios auxiliares (excepto elevacion yl/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso laminado, accesorios de
fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Aseo PMR 1 12,000 0,600 0,600 4,320
- Aseo infantil 1 12,000 0,600 0,600 4,320
8,640 8,640
Total m2 ......: 8,640
7.8 M2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso
laminado de aislamiento acustico de 13 mm de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete
modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado minimo Nivel Q1
6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Aula infantil 1 5,800 2,200 12,760
12,760 12,760
Total m2 ......: 12,760
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7.9 M Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE
EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30
cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo,
accesorios de fijacion, nivelacion y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y
NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Vestibulo 1 11,600 11,600
- Distribuidor 1 25,000 25,000
1 4,700 4,700
- Despacho 1 13,600 13,600
- Sala de profesores 1 16,400 16,400
- Acceso principal 1 28,600 28,600
- Aula infantil 1 15,400 15,400
- Usos multiples 1 21,200 21,200
Planta primera:
- Vestibulo 1 11,600 11,600
148,100 148,100
Totalm ......: 148,100
710 M  Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado hidréfugo de baja absorcion
(Tipo H1 segun UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos techos desmontables o
continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente
terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijacién, nivelaciéon y tratamiento de juntas.
Conforme normas ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado,
pasta de juntas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segin Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja
- Aseo PMR 1 10,200 10,200
- Aseo infantil 1 10,200 10,200
20,400 20,400
Total m ......: 20,400
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Presupuesto parcial n° 8 Solados y pavimentos

N° Ud Descripcion Medicion
8.1 M2 Suministro y puesta en obra de capa de regularizacion y nivelacion de 10 mm de espesor
mediante MasterTop 544, mortero hidraulico monocomponente y autoalisante de altas
prestaciones para pavimentos interiores de hormigéon o mortero; consistente en
imprimacion de resinas sintéticas MasterTile P 303 de BASF o similar, diluidas en agua en
proporciéon 1:2 aplicada en dos capas con rodillo sobre el soporte de hormigén,
procurando un reparto uniforme y aplicando la segunda capa cuando la primera haya
secado por completo (Rendimiento 0,15 I/m2 y capa); aplicacién de una capa de MasterTop
544 (segun DK0021/01 - EN 13813 CT- C40-F6-AR0,5, comportamiento al fuego A2fl-s1)
amasado con agua (4 litros de agua cada saco de 20 kg) (Rendimiento: 2 kg de mezcla/m2
y mm de espesor). Color gris. Medida realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Acceso principal 1 7,500 7,500
- Distribuidor 1 12,300 12,300
- Aula usos multiples 1 49,200 49,200
- Aula Infantil 1 41,800 41,800
110,800 110,800
Totalm2 ......: 110,800
8.2 M2 Subcapa aislante tipo EVERLAY EVERLAY A de 1,2 mm de espesor, o EQUIVALENTE,
concebida para aislar el suelo deportivo contra la subida de humedad por capilaridad.
Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Acceso principal 1 7,500 7,500
- Distribuidor 1 12,300 12,300
- Aula usos multiples 1 49,200 49,200
- Aula Infantil 1 41,800 41,800
110,800 110,800
Total m2 ......: 110,800
8.3 M2 Pavimento de linéleo de 3,2 mm de espesor homogéneo, antiestatico, calandrado y
compactado, en color liso tefiido en masa, compuesto exclusivamente por aceite de
linaza, harina de madera, particulas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su
aislamiento térmico y absorcion acustica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute
natural con acabado en Poliuretano Reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y
resistencia a grasas y quimicos. Peso total de 3800 gr/m2. Coeficiente dinamico de fricciéon
segun EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm de ancho.
Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo segun
normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sélida (s/incluir), plana, limpia,
perfectamente seca (3% maximo de humedad) y sin grietas, i/alisado y limpieza; fijado con
el adhesivo recomendado por el fabricante. Segun CTE cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de
pavimento ecolégico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaracion de
prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011. Incluye formacion de rodapié mediante
levantado de 20 cm de lamina en el encuentro con pared, incluso Perfil de media cana de
plastico para unién suelo-pared. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Acceso principal 1 7,500 7,500
- Distribuidor 1 12,300 12,300
- Aula usos multiples 1 49,200 49,200
- Aula Infantil 1 41,800 41,800
110,800 110,800
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
p.p. extension rodapié (10%) 1 11,000 11,000
11,000 11,000
121,800 121,800
Total m2 ......: 121,800
8.4 M2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante clase 2 de 31x31 cm (AlAlla
s/[UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de
espesor, sINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Planta baja:
- Aseo PMR 1 3,900 1,650 6,435
- Aseo infantil 1 3,900 1,650 6,435
- Entrada principal 1 4,400 2,100 9,240
- Acceso norte 1 4,000 2,350 9,400
- Paso 1 1,600 0,600 0,960
32,470 32,470
Total m2 ......: 32,470
8.5 M2 Solado de baldosa de gres porcelanico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm (AlLAlla
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/[EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, s/INTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie
realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Despacho 1 4,400 2,700 11,880
- Sala de profesores 1 5,800 3,100 17,980
- Bajo escalera 1 7,400 7,400
Planta primera:
- Vestibulo 1 4,000 2,350 9,400
- Paso 1 2,000 0,600 1,200
47,860 47,860
Total m2 ......: 47,860
8.6 M Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado, (Blb), de 8x30 cm color gris, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, con
marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido
en superficie realmente ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Sala de profesores 2 5,800 11,600
2 3,100 6,200
- Despacho 2 4,400 8,800
2 2,700 5,400
-2 1,000 -2,000
Planta primera:
- Vestibulo 2 4,000 8,000
2 2,350 4,700
-1 2,250 -2,250
40,450 40,450
Totalm ......: 40,450
8.7 M Remate de union de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm
recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, con marcado CE y DdP
(declaracién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Puertas 6 0,900 5,400
- Tran. acceso ppal. 1 3,000 3,000
1 1,800 1,800
- Tran. acceso norte 1 1,600 1,600
Planta primera:
- Distribuidor 1 2,250 2,250
14,050 14,050
Total m ......: 14,050
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N° Ud Descripcion Medicion
9.1 M2 Alicatado con azulejo color 20x30 cm (Blll s/lUNE-EN 14411:2013), incluso con listelo del
mismo material de 3x20 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris,
sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN-13888:2009 junta fina blanca y limpieza,
s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2 con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Aseo PMR 2 1,650 1,500 4,950
2 3,900 1,500 11,700
- Aseo infantil 2 1,650 1,500 4,950
2 3,900 1,500 11,700
Huecos a descontar
- Puertas aseos -2 1,000 1,500 -3,000
30,300 30,300
Total m2 ......: 30,300
9.2 M2 Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60 cm acabado en color o
imitaciéon piedra natural (Bla-Al s/lUNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial
piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre
enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza,
sINTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja - z6calos:
- Vestibulo 2 4,000 1,500 12,000
2 2,350 1,500 7,050
-1 2,000 1,500 -3,000
-1 1,500 1,500 -2,250
-1 1,600 1,500 -2,400
- Paso 2 0,600 1,500 1,800
- Distribuidor 1 12,300 1,500 18,450
1 3,150 1,500 4,725
1 1,750 1,500 2,625
1 1,500 1,500 2,250
1 3,600 1,500 5,400
1 4,150 1,500 6,225
-1 1,600 1,500 -2,400
-4 1,000 1,500 -6,000
- Acceso principal 2 2,350 1,500 7,050
1 0,500 1,500 0,750
1 0,350 1,500 0,525
- Aula de usos multiples 1 6,250 1,500 9,375
1 5,450 1,500 8,175
2 1,900 1,500 5,700
1 2,400 1,500 3,600
1 1,150 1,500 1,725
- Aula infantil 2 5,800 1,500 17,400
2 8,000 1,500 24,000
-2 1,000 1,500 -3,000
119,775 119,775
Totalm2 ......: 119,775
9.3 M Listelo aluminio 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012 gris, i/lp.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, sINTE-RPA-3, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja - z6calos:
- Vestibulo 2 4,000 8,000
2 2,350 4,700
-1 2,000 -2,000
-1 1,500 -1,500
-1 1,600 -1,600
- Paso 2 0,600 1,200
- Distribuidor 1 12,300 12,300
(Continva...)
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9.3 M LISTELO ALUMINIO 10x25 mm (Continuacioén...)
1 3,150 3,150
1 1,750 1,750
1 1,500 1,500
1 3,600 3,600
1 4,150 4,150
-1 1,600 -1,600
-4 1,000 -4,000
- Acceso principal 2 2,350 4,700
1 0,500 0,500
1 0,350 0,350
- Aula de usos multiples 1 6,250 6,250
1 5,450 5,450
2 1,900 3,800
1 2,400 2,400
1 1,150 1,150
- Aula infantil 2 5,800 11,600
2 8,000 16,000
-2 1,000 -2,000
79,850 79,850
Total m ......: 79,850
9.4 M Cantonera aluminio 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con adhesivo C1s/UNE-EN

12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja - z6calos:

- Vestibulo-paso 1 4,000 1,500 6,000
- Distribuidor 1 1,000 1,500 1,500
- Acceso principal 1 3,000 1,500 4,500
- Aula de usos multiples 4 2,000 1,500 12,000
2 4,000 1,500 12,000
1 5,000 1,500 7,500
- Aula infantil 2 2,000 1,500 6,000
1 1,000 1,500 1,500

51,000 51,000

Total m ......: 51,000
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios
Ud Descripcion

NO

Medicion

10.1

MZ

Suministro y colocacion de composicion de puerta abisagrada de apertura exterior y
dimensiones segun documentacion grafica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS o
similar, y con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccion de 70 mm. con un espesor medio
de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 62
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o tres palas
soportan hasta 220 Kg. de peso maximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas.
La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 segin norma UNE. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico
obtenida por inserciéon de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordon de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacion de marcado CE segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la
Comision Europea. Elaborada en taller. Segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y
probada. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando segun

Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (max)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos segun

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial:

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y
termolacado mediante polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior
coccion a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

PE-01
PE-02

1 2,250 3,100 6,975

1 2,000 2,250 4,500

11,475

11,475

Total m? ......:

11,475
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Ud Descripcion

NO

Medicion

10.2

M2

Sistema 4900 CORREDERA con RPT / OSCILO-BATIENTE con RPT CORTIZO o similar

Suministro y colocaciéon de ventana / puerta corredera sistema CORTIZO 4900 de
dimensiones segiin memoria de carpinteria, compuesta por perfiles tsac de aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El marco tiene una seccion de 70mm. (bicarril) o
126 mm (tricarril) y la hoja 48mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,6
mm. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida de 34 mm. de profundidad reforzadas con un
25 % de fibra de vidrio, obteniendo una transmitancia de marco de 2,7 W/m2K. Incluye
manilla de cierre multipunto enrasada con el perfil para permitir el cruce de hojas, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologado. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 7A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia dos hojas 1,80 x 2,48 m

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anoddica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anddica esta garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa caustica, lavado, oxidacion controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior cocciéon a 200 ° C. La calidad
de la capa de lacado esta garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de las hojas.
Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de mediciéon de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

V01
V02
V03

2,250 1,800 4,050
2,250 1,500 10,125

- W

18,450

2,250 1,900 4,275

18,450

10.3

Ud

Ventanal fijo de aluminio, gama basica, dimensiones 600x2250 mm, acabado lacado RAL,
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 45 mm soldados a inglete y junquillos, segin UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m?K); espesor maximo del acristalamiento: 30
mm, con clasificacion a la permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento clase C5, segin UNE-EN 12210, sin premarco y sin
persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijacion de la carpinteria.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria.
El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

18,450

Subtotal

EO1

6 6,000

6,000

6,000

Total Ud ......:

6,000
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NO

Ud

Descripcion

Medicion

10.4

MZ

Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha de aluminio lacado
especial, de 1,5 mm de espesor, cortada a medida, fijacion con tornillos de acero
galvanizado a una estructura metalica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85
mm de anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes mecanicos con
taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Fijacion de los
perfiles sobre el paramento. Corte y preparacion del revestimiento. Colocacion y fijacion
del revestimiento. Resolucién de encuentros y puntos singulares.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

EO1

6 2,250 0,600 8,100

6 2,250 0,200 2,700

10,800

10,800

10.5

M2

Total m? ......:

Conjunto de persiana compacta PERSAX compuesta por lamas de aluminio perfilado
modelo curva Minicur-43 (ancho max. 2,2 m), de 43 mm de anchura, eje de 40 mm,
acabado blanco estandar y remate al interior, cajon Energy Cube PVC con frontal de PVC y
testero Premium (de facil extracciéon) acabado estandar de ancho 195 mm y alto 185 mm
con registro frontal, guia de Aluminio tipo HSLA para carpinterias de aluminio, con
accionamiento mediante cinta con recogedor embutido con acabado estandar, incluso p.p.
remates, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,800

Subtotal

V02

3 2,250 1,450 9,788

9,788

9,788

10.6

MZ

Total m2 ......:

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acustico, 3+3/16/4+4,
conjunto formado por vidrio exterior laminar acustico 3+3 mm compuesto por dos lunas
de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo camara de
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argon y vidrio interior laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de
butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de
neopreno en la cara interior.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Senalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segun
documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

9,788

Subtotal

PO1

P02

2,000 1,200 2,400
1,000 1,500 1,500

- a

6,900
Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000 1,500 3,000

6,900
Subtotal

V01
V02
V03

1,000 0,500 0,500
1,000 0,500 1,500

- W

3,000
9,900

4,000 0,250 1,000

3,000
9,900

Total m? ......:

9,900
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Ud Descripcion

NO

Medicion

10.7

MZ

Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento acustico, 4+4/16/4,
conjunto formado por vidrio exterior laminar acustico 4+4 mm compuesto por dos lunas
de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo camara de
gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argoén y vidrio interior de baja emisividad térmica 4 mm; 28 mm de espesor
total, fijado sobre carpinteria con acuiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora compatible con el material soporte,
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a acristalar, segun
documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

V01
V02
V03

1 4,000 0,650 2,600
3 4,000 0,500 6,000
1 8,000 0,250 2,000

10,600

10,600

10.8

Ud

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso publico, de una
hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno expandido, recubierto
con laminado de alta presion (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, cantos termoplasticos de PVC, bastidor de madera maciza y cerco de
madera de pino; sobre precerco de pino pais de 150x45 mm. Incluso pernios, manilla,
escudo cuadrado y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza
del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco,
fijacion del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la
colocacion en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y
fijacion en obra. Totalmente montado y probado. Incluye revestimiento de tablero fendlico
por ambas caras y ojo de buey rectangular de 120x20 cm a 120x60 cm, segun disefio,
incluido vidrio laminar 4+4 mm.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco
y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y
accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

10,600

Subtotal

P01 (correccion medida 1,12) 3 1,120 3,360

P04 (correcciéon medida 1,12) 1 1,120 1,120

4,480

4,480

Total Ud ......:

4,480
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N° Ud Descripcion

Medicion

10.9 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso publico, de una
hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno expandido, recubierto
con laminado de alta presion (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, cantos termoplasticos de PVC, bastidor de madera maciza y cerco de
madera de pino; sobre precerco de pino pais de 150x45 mm. Incluso pernios, manilla,
escudo cuadrado y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, limpieza
del precerco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco,
fijacion del block de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta e incluida la
colocacion en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y
fijacion en obra. Totalmente montado y probado.Incluye revestimiento de tablero fenélico
por ambas caras.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco. Fijacion del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco
y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y
accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

P02 (correcciéon medida 1,12) 1 1,120 1,120

P03 1 1,000

2,120

2,120

Total Ud ......:

10.10 M2 Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en superficies planas incluido
corte, montaje, soldadura y pulido. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,120

Subtotal

Chapa de parte baja de puertas
(20 cm)

PO1

P02

P03

P04

2,000 0,925 0,200 1,110
2,000 0,925 0,200 0,370
1,000 0,825 0,200 0,165

- AW

2,015

2,000 0,925 0,200 0,370

2,015

Totalm2 ......:

2,015
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Presupuesto parcial n° 11 Instalacion de fontaneria

N° Ud Descripcion Medicion
1.1 M Tuberia de cobre rigido, de 22 mm de diametro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN
1057+A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 2 18,000 36,000
36,000 36,000
Totalm ......: 36,000
11.2 M Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberias de diametro exterior maximo
de 25 mm a base de coquilla de espuma elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para
instalaciones de fontaneria en interior, con proteccion antimicrobiana Microban®
incorporada y declaracion ambiental de producto tipo lll (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10°C = 0,037 W/(m-K), clasificacion al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm segun
RITE, incluso pegado de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y
accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de sellado
y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,000 18,000
18,000 18,000
Total m ......: 18,000
11.3 U Suministro y colocaciéon de valvula de paso de 28 mm. 1" de diametro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, con mando redondo.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000
1.4 M Tuberia de PVC serie B, de 40 mm de diametro, unién pegada, conforme UNE EN1453-1;
con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en
instalaciones interiores de evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 5 5,000
5,000 5,000
Total m ......: 5,000
11.5 U Desagiie de PVC individual, consistente en la colocacion de un sifon de PVC curvo, con
salida horizontal de 40 mm de diametro, y con registro inferior, y conexién de éste
mediante tuberia de PVC de 40 mm de diametro, hasta el punto de desagiie existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para fregaderos de 1 seno, lavabos o
bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseos 4 4,000
4,000 4,000
Totalu ......: 4,000
11.6 U Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 60x34 cm, gama media, para colocar
semiempotrado en encimera (sin incluir); conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32
mm, acoplamiento a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeiio material y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aseo infantil 2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000
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N° Ud

Descripcion

Medicion

1.7 U

Grifo temporizado mezclador de repisa para lavabo, gama basica; cuerpo y pulsador en
latén cromado, valvulas antiretorno incorporadas, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre
automatico 15 * 5 s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

2 2,000

2,000

2,000

Totalu ......:

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo, apertura por pulsador,
gama basica, cuerpo y pulsador en latén cromado, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre
automatico 10 * 2 s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeiio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000

Subtotal

1 1,000

1,000

1,000

Inodoro de porcelana vitrificada, gama basica, en color blanco, con asiento y tapa lacados
y bisagras de acero inoxidable.Apto para uso infantil Con fluxor temporizado mural,
instalacion vista, apertura por rétula; cuerpo y embellecedor en latén cromado, dispositivo
anti sifon y llave de paso incorporados, presion dinamica minima necesaria 0,9 bar,
entrada 3/4", caudal 1,5 I/s, a 3 bar, cierre automatico 7 s ¥2 s. Totalmente instalado y
conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequefio material.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

Aseo infantil

2 2,000

2,000

2,000

11.10 U

Totalu ......:

Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada o mueble soporte (sin
incluir), valvula de desagiie y sifén botella de 40 mm. Totalmente instalado y conexionado,
ilp.p. de pequeiio material y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000

Subtotal

Aseo infantil

1 1,000

1,000

1,000

1.1 M

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o blanca de 62x3 cm,
con hueco para pila, i/zocalo y anclajes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

Aseo infantil

1 1,300 1,300

1,300

1,300

11.12 Ud

Total m ......:

Lavabo ACCESIBLE PMR de porcelana sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580 mm,
equipado con grifo monomando con cafo extraible de accionamiento por palanca, cuerpo
de laton cromado y flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a
bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fabrica
o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso
valvula de desagiie, sifon individual y ménsulas de fijacion y silicona para sellado de
juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del bastidor. Colocacion y fijaciéon del aparato.
Montaje del desagiie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a
las redes de agua fria y caliente. Comprobacion de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,300

Subtotal

Aseo PMR

1 1,000

1,000

1,000
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Presupuesto parcial n° 11 Instalacion de fontaneria
Ud Descripcion

NO

Medicion

11.13

Ud

Total Ud ......:

Taza de inodoro ACCESIBLE PMR de tanque bajo, con salida para conexion horizontal,
asiento elevado y fijacion vista, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 360x670x460 mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, con conexion de suministro lateral, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco y con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco.
Incluso silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del desagiie. Conexion a la
red de evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a la red de agua fria. Comprobacion de
su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

Aseo PMR

1 1,000

1,000

1,000

11.14

Ud

Total Ud ......:

Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad, para inodoro, colocada
en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de
dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diametro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacién de la barra. Colocacion,
nivelacién y fijacion de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

Aseo PMR

1 2,000 2,000
2,000

2,000

11.15

U

Total Ud ......:

Llave de corte en escuadra a pared antical con entrada a rosca macho de 1/2" y salida en
rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo y mando en material metalico cromado, con
sistema de cuarto de vuelta de accionamiento de apertura y cierre de la valvula. Presion
nominal de 16 bar, apta para temperaturas hasta 95 °C. Totalmente instalada, probada y
funcionando; i/p.p. de pequeiio material y medios auxiliares. Llave valida para dar servicio
a griferias de lavabo, bidé y fregadero doméstico, asi como inodoro con cisterna.
Conforme a CTE DB HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

2,000

Subtotal

7 7,000
7,000

7,000

11.16

U

Totalu ......:

Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable,
termostato de seguridad, valvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con
recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofasico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de
soportes, conexiones a la red de fontaneria, llaves de corte y latiguillos, conexién a la
instalacion eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo
con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

7,000

Subtotal

1 1,000
1,000

1,000

11.17

U

Extractor de bafo para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3
metros) y bajo consumo (7,5 W); con funcionamiento a través de temporizador electrénico
regulable (instalacion eléctrica no incluida). Fabricado en material plastico en blanco, con
compuerta antirretorno incorporada, equipado con difusores para la reduccion de
turbulencias de aire y nivel sonoro. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con soportes antivibratorios.
Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal
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Presupuesto parcial n° 11 Instalacion de fontaneria

N° Ud Descripcion Medicion
Aseo PMR 1 1,000
1,000 1,000
Totalu ......: 1,000
11.18 M Conducto formado por tubo de PVC rigido para instalaciones de extracciéon yl/o

ventilacion, de diametro 100 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante
medios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales,
cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total m ......: 3,000
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Presupuesto parcial n° 12 Instalacion de electricidad e iluminacion

N° Ud Descripcion Medicion
121 M Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diametro nominal, con grado de
proteccion IP 545.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion interior (Cuadro 1 374,660 374,660
individual 1)
374,660 374,660
Total m ......: 374,660
12.2 M Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de fabrica de tubo curvable
de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diametro nominal, con grado de
proteccion IP 545.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion interior (Cuadro 1 292,820 292,820
individual 1)
292,820 292,820
Total m ......: 292,820
12.3 M Canalizacién en conducto de obra de fabrica (no incluido en este precio) de tubo rigido,
suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 90 mm de diametro nominal, resistencia a la compresién 450 N.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Derivacion individual (Cuadro 1 0,820 0,820
individual 1)
0,820 0,820
Total m ......: 0,820
12.4 M Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 5G1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de haléogenos
(Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halégenos (Z), siendo
su tension asignada de 450/750 V.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Subcuadro Cuadro individual 1.1 1 16,120 16,120
16,120 16,120
Totalm ......: 16,120
12.5 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G1,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion interior (Cuadro 1 407,030 407,030
individual 1)
407,030 407,030
Totalm ......: 407,030
12.6 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion interior (Cuadro 1 314,800 314,800
individual 1)
314,800 314,800
Totalm ......: 314,800
12.7 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G4 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Presupuesto parcial n° 12 Instalacion de electricidad e iluminacion

N° Ud Descripcion Medicion
Instalacion interior (Cuadro 1 8,880 8,880
individual 1)
8,880 8,880
Total m ......: 8,880
12.8 M Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 5G1,5 mm? de seccién, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Instalacion interior (Subcuadro 1 1,100 1,100
Cuadro individual 1.1)
1,100 1,100
Total m ......: 1,100
12.9 Ud Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CPM-1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
12.10 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante
y los dispositivos de mando y proteccion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Subcuadro Cuadro individual 1.1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
12.11 M Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego segun UNE-EN 50200, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccién, con aislamiento de compuesto termoestable
especial ignifugo y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tension asignada
de 0,6/1 kV.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Derivacion individual (Cuadro 1 4,100 4,100
individual 1)
4,100 4,100
Total m ......: 4,100
12.12 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y
proteccion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cuadro individual 1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
12.13 Ud Componentes para la red eléctrica de distribucién interior individual: mecanismos gama
media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de
superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con
tapas y regletas de conexién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cuadro individual 1 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000

12.14 U Panel empotrable LED marca SYLVANIA de 33 W, perfecto para aplicaciones de
iluminacién de zonas de trabajo, como oficinas, despachos, salas de reuniones, etc. Flujo
luminoso de 3400 Im en version 4000 K, y eficacia de 103 Im/W con IRC de 80. Vida util de
50.000 horas. Color blanco. Doble proteccion IP44/IP20. LED integrado. Deslumbramiento
compatible con oficinas UGR<19, para iluminacién interior, recomendada para zonas de
trabajo, oficinas, y salas de reunion. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Cédigo 0047430.
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Presupuesto parcial n° 12 Instalacion de electricidad e iluminacion

N° Ud Descripcion Medicién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Entrada 7 7,000
- Distribuidor 7 7,000
- Usos multiples 9 9,000
- Despacho 4 4,000
- Sala profesores 6 6,000
- Aula infantil 9 9,000
- Aseo infantil 2 2,000
- Aseo PMR 2 2,000
- Acceso norte 2 2,000
Planta primera:
- Distribuidor 2 2,000
50,000 50,000
Totalu ......: 50,000
12.15 Ud Luminaria lineal de techo, no regulable, con cuerpo de aluminio extruido de color blanco,
de 25 W, alimentacion a 220/240 V y 50-60 Hz, de 50x1950x75 mm, con lampara LED
LED830, temperatura de color 3000 K, difusor de policarbonato opal color hielo, indice de
reproduccion cromatica mayor de 80, flujo luminoso 1950 limenes, grado de proteccion
IP20, con kit de inicio y final de linea para luminaria lineal y elementos de fijacion para
instalacion de luminaria de superficie. Instalacion en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pizarra aula infantil 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
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Presupuesto parcial n° 13 Instalaciéon de climatizacién y ventilacion

N° Ud Descripcion Medicion
131 M2  Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con vaina
deslizante tipo bayoneta.
Total m? ......: 7,020
13.2 M?  Conducto autoportante rectangular para la distribucién de aire climatizado formado por
panel rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus
dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y
la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.
Total m? ...... 113,890
13.3 Ud Rejilla de impulsiéon, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Despacho 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
13.4 Ud Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sala profesores 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
13.5 Ud Difusor circular de aluminio extruido, integrado en placa cuadrada de chapa de acero
galvanizado para techo modular, color blanco RAL 9010, gama AirQ, DCPL250BX
"AIRZONE", para instalar en alturas de hasta 2,7 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aula infantil 4 4,000
Usos multiples 6 6,000
10,000 10,000
Total Ud ......: 10,000
13.6 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Despacho 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud ......: 1,000
13.7 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero, pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Aula infantil 3 3,000
Usos multiples 3 3,000
Sala profesores 1 1,000
7,000 7,000
Total Ud ......: 7,000
13.8 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm.
Total Ud ......: 1,000
13.9 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm.
Total Ud ......: 1,000
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Presupuesto parcial n° 13 Instalaciéon de climatizacién y ventilacion

NO

Ud

Descripcion

Medicion

13.10

Ud

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal maximo de
3100 m¥h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600
mm y nivel de presion sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m.

13.11

Total Ud ......:

Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 11 mm de diametro interior y 10 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 7 mm de diametro interior y 10 mm de espesor.

1,000

13.12

Totalm ......:

Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diametro interior y 10 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 7 mm de diametro interior y 10 mm de espesor.

2,850

13.13

Totalm ......:

Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diametro interior y 10 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 11 mm de diametro interior y 10 mm de espesor.

6,240

13.14

Totalm ......:

Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 5/8" de diametro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diametro interior y 15 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 11 mm de diametro interior y 10 mm de espesor.

3,190

13.15

Totalm ......:

Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 5/8" de diametro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diametro interior y 20 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 13 mm de diametro interior y 15 mm de espesor.

9,010

13.16

Kg

Totalm ......:

Carga de la instalaciéon con gas refrigerante R-410A.

8,420

13.17

Ud

Total kg ......:

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo
FDK22KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 2,2 kW,
potencia calorifica nominal 2,5 kW, control por cable con pantalla tactil LCD, modelo Eco
Touch RC-EX1A.

5,000

13.18

Ud

Total Ud ......:

Unidad interior de aire acondicionado, con distribucion por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo FDUM45KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 4,5 kW, potencia calorifica nominal 5 kW, control por cable
con pantalla tactil LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A.

2,000

13.19

Ud

Total Ud ......:

Unidad interior de aire acondicionado, con distribucion por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo FDUM71KXE6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 7,1 kW, potencia calorifica nominal 8 kW, control por cable
con pantalla tactil LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A.

1,000

Total Ud ......:

1,000
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Presupuesto parcial n° 13 Instalaciéon de climatizacién y ventilacion
N° Ud Descripcion Medicion

13.20 Ud Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split Micro KX6 con caudal
variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo FDC140KXEN6 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorifica nominal 14 kW, potencia calorifica nominal 16 kW.

Total Ud ......: 1,000
13.21 Ud Derivacion de linea frigorifica formada por dos juntas, una para la linea de liquido y otra
para la linea de gas, modelo KIT-BMDIS-22-1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".
Total Ud ......: 3,000
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Presupuesto parcial n° 14 Instacion de elevaciéon
N° Ud Descripcion

Medicion

14.1 U

Instalacion completa de elevador vertical modelos EMBARBA EVP1 o similar hasta una
altura de 3,00/3,50 m, velocidad 0,15 m/s, 380 kg de carga nominal para usuario de silla de
ruedas con acompaiante, potencia 1,1 kV, formado por dispositivo de seguridad
antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomaticas en pisos,
fotocélula de proteccion en planta, pulsacion constante (hombre presente),
funcionamiento oleodinamico con piston lateral, rampa de acceso sobre plataforma,
limitador de velocidad, columnas guias de aluminio, instalado con pruebas y ajustes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1 1,000

1,000

1,000

14.2 Ud

Totalu ......:

Legalizacion de todas las instalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del
ascensor, incluyendo la preparacion y visados de proyectos en el Colegio Profesional
correspondiente y la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las
tasas correspondientes. Se incluyen todos los tramites administrativos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de
este capitulo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,000

Subtotal

Ascensor

1 1,000

1,000

1,000

Total ud ......:

1,000
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Presupuesto parcial n° 15 Pinturas

N° Ud Descripcion Medicion
151 M2  Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, (rendimiento: 0,09 I/m? cada mano); previa aplicacion de una mano de
imprimacién acrilica, reguladora de la absorciéon, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de mas de 3 m de altura.
Criterio de valoraciéon econdémica: El precio incluye la proteccion de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.
Incluye: Preparacion y limpieza previa del soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacién
de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacion grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja:
- Acceso principal 1 4,350 3,600 15,660
1 6,050 1,600 9,680
1 4,150 1,600 6,640
1 0,500 1,600 0,800
2 2,350 1,600 7,520
1 1,550 1,000 1,550
1 0,350 1,600 0,560
1 7,000 2,600 18,200
- Hueco bajo escalera 1 13,400 1,750 23,450
- Distribuidor 1 12,300 1,600 19,680
1 3,150 1,600 5,040
1 1,750 1,600 2,800
1 1,500 1,600 2,400
1 3,600 1,600 5,760
2 0,700 1,600 2,240
- Usos mdltiples 2 6,450 1,600 20,640
2 6,000 1,600 19,200
a descontar -4 2,150 1,600 -13,760
- Aula infantil 2 5,800 1,600 18,560
2 7,950 1,600 25,440
- Despacho 2 2,700 2,800 15,120
2 4,400 2,800 24,640
- Sala profesores 2 3,100 2,800 17,360
2 5,800 2,800 32,480
- Acceso norte 2 4,000 1,200 9,600
2 2,350 1,200 5,640
- Aseo PMR 2 3,900 1,000 7,800
2 1,650 1,000 3,300
- Aseo infantil 2 3,900 1,000 7,800
2 1,650 1,000 3,300
Planta primera:
- Vestibulo 2 4,000 2,600 20,800
2 2,350 2,600 12,220
352,120 352,120
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cegado huecos edificio anexo
- Aulas edificio anexo 2 2,400 3,000 14,400
14,400 14,400
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techos Planta baja:
- Vestibulo 1 11,600 0,300 3,480
- Distribuidor 1 25,000 0,300 7,500
1 4,700 0,300 1,410
- Despacho 1 13,600 0,300 4,080
- Sala de profesores 1 16,400 0,300 4,920
- Acceso principal 1 28,600 0,300 8,580
- Aula infantil 1 15,400 0,300 4,620
- Usos mdltiples 1 21,200 0,300 6,360
Techos Planta primera:
- Vestibulo 1 11,600 0,300 3,480
44,430 44,430
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techos aseos
- Aseo PMR 1 10,200 0,300 3,060
(Continva...)
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Presupuesto parcial n° 15 Pinturas

N° Ud Descripcion Medicion
15.1 M2  Pintura al silicato sobre paramento interior de yeso o escayola. (Continuacion...)
- Aseo infantil 1 10,200 0,300 3,060
6,120 6,120
417,070 417,070
Total m? ...... 417,070
15.2 M2 Tratamiento antihumedad con sistema basado en revestimiento de polisiloxano base agua

mate mineral liso, transpirable al vapor de agua e impermeable al agua liquida, obra nueva
o rehabilitacién, formulada con alto contenido de resinas de polisiloxano y acrilicas,
blanco y color, resistente a la alcalinidad, previa preparacion del soporte (limpieza,
reparacion, consolidacion del soporte, etc.) aplicacion de una mano de la imprimacion y
dos manos de la pintura siguiendo las instrucciones de aplicacion y preparacion del
soporte segun se especifica en ficha técnica.

Medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada sur 1 24,500 8,150 199,675
Fachada norte 1 135,000 135,000
Laterales de zona ampliada 1 22,000 22,000
1 4,000 4,000
Fachada este 1 8,850 8,150 72,128
0,5 8,850 1,550 6,859
Fachada oeste 1 8,850 8,150 72,128
0,5 8,850 8,150 36,064

547,854 547,854

Total m2 ......: 547,854

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva. Pagina 41



Presupuesto parcial n° 16 Proteccion contra incendios

N° Ud Descripcion Medicion
16.1 U Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de eficacia 34A
233B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento de
poliamida negra y difusor tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en
chapa de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente a la
radiacion UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con
marcado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Totalu ......: 2,000
16.2 U Senal para equipo o medio de extincion manual de instalacion de protecciéon contra
incendios (P.C.l.), de alta luminiscencia, Clase A (300 minicandelas); fabricada en material
plastico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB Si-4.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Senal de salida 3 3,000
Sefial recorrido evacuacion 3 3,000
Senal extintior 3 3,000
9,000 9,000
Totalu ......: 9,000
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Presupuesto parcial n° 17 Gestion de Residuos
N° Ud Descripcion Medicion

171 M3 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la comunidad autonoma correspondiente). Seguin Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y

demolicion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,500 14,500
14,500 14,500
Total m3 ......: 14,500
17.2 M3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demolicién o construccién catalogados

como mixtos. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,700 29,700

29,700 29,700

Total m3 ......: 29,700
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Presupuesto parcial n° 18 Control de Calidad
Ud Descripcion

NO

Medicion

18.1

U

Ensayo para la determinacion de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de
baldosas ceramicas, s/'UNE-EN 13748-1:2005.

18.2

Totalu ......:

Ensayo para la determinaciéon de la conformidad de prefabricados de yeso comprobando
la densidad, pH, absorcion de agua, geometria, resistencia a flexion, resistencia a
impactos, dureza superficial, tolerancias dimensionales y contenido de humedad,
conforme a UNE-EN 12859:2012 y UNE-EN 14246:2007.

4,000

18.3

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y proteccion
e instalaciones eléctricas.

1,000

18.4

Prueba de comprobacion de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones
eléctricas.

1,000

18.5

Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de resistencia del hormigén a suministrar a obra
no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s[UNE-EN 12350-1:2009,
de 2 probetas de formas, medidas y caracteristicas, s/UNE-EN 12390-1:2013, su
conservacion y curado en laboratorio, s'tUNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion
simple a 28 dias, s/[UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del
hormigoén fresco, s/lUNE-EN 12350-2:2009.

1,000

Totalu ......:

1,000
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Presupuesto parcial n° 19 Seguridad y Salud
Ud Descripcion

NO

Medicion

19.1

U

Valla de contenciéon de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocacién y desmontaje, segin R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

19.2

Totalu ......:

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN
172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPl) con marcado de
conformidad CE.

4,000

19.3

Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas (amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN
172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPl) con marcado de
conformidad CE.

6,000

19.4

Totalu ......:

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

6,000

19.5

Totalu ......:

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. Segun
UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

6,000

19.6

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera corta para facilitar la
vision hacia arriba. Incluye barboquejo de 4 puntos de sujecion. Fabricado en polietileno
de alta densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una resistencia
eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco y amarillo. Segin UNE-EN 397,
UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI) con
marcado de conformidad CE.

6,000

19.7

Totalu ......:

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

3,000

19.8

Totalu ......:

Par de guantes de lona reforzados. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

3,000

19.9

Totalu ......:

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN 1SO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6,000

19.10

Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados o cubiertas inclinadas,
formado por una percha de acero, una eslinga, un arnés y un tubo cénico perdidos
embebido en la estructura de hormigén (amortizable en 10 obras). Totalmente instalado.
Segun UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

6,000

19.11

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamafo 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra"”, incluido colocacién, segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.

3,000

Totalu ......:

Ciudad Real, agosto de 2026
El arquitecto

Octavio Mayor Castjffo i

2,000
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Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)
1 Oficial primera 24,000 363,968 h 8.735,95
2 Oficial segunda 23,000 16,935 h 389,47
3 Ayudante 22,000 252,218 h 5.548, 84
4 Pebén especializado 21,000 103,456 h 2.172,72
5 Pebén ordinario 20,000 495,817 h 9.916, 35
6 Oficial 12 encofrador 24,000 12,640 h 303,33
7 Ayudante encofrador 22,000 12,696 1 279,32
8 Oficial 12 ferralla 24,000 11,868h 285,04
9 Ayudante ferralla 22,000 12,430 h 273,11
10 Oficial solador alicatador 24,000 106,200 h 2.548,57
11 Ayudante solador alicatador 22,000 106,319hn 2.338,74
12 Oficial yesero o escayolista 24,000 11,030 h 264,62
13 Oficial 12 cerrajero 24,000 144,502 h 3.468,54
14 Ayudante cerrajero 22,000 134,702 h 2.965,20
15 Oficial 12 carpintero 24,000 32,651h 783,59
16 Ayudante carpintero 22,000 27,622 h 607,68
17 Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 50,187 h 1.203,83
18 Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 23,968 h 551,49
19 Ayudante fontanero 22,000 2,821 h 62,05
20 Oficial 12 electricista 24,000 49,608 h 1.192,97
21 Oficial 22 electricista 23,000 2,289h 52,65
22 Ayudante electricista 22,000 62,636 h 1.377,82
23 Técnico programador de redes 24,000 6,764 h 162,34
24 Oficial 12 pintura 24,000 111,126 h 2.667,51
25 Ayudante pintura 22,000 108,457 h 2.387,14
26 Oficial 12 vidrieria 24,000 6,739h 161,71
27 Equipo técnico laboratorio 75,000 4,400 h 330,00
28 Oficial 1® instalador de climatizacidn. 24,000 21,077 h 505,95
29 Oficial 1® fontanero. 24,000 2,522 h 60,53
30 Oficial 1% montador de conductos de
fibras minerales. 24,000 37,128 h 890,62
31 Oficial 1% montador de conductos de
chapa metédlica. 24,000 4,514 h 108,32
32 Oficial 12 estructurista, en trabajos
de puesta en obra del hormigdn. 24,000 1,414 h 33,91
33 Ayudante montador de conductos de
fibras minerales. 22,000 37,128 h 816,59
34 Ayudante montador de conductos de chapa
metalica. 22,000 4,521 h 99,47
35 Ayudante estructurista, en trabajos de
puesta en obra del hormigédn. 22,000 5,231h 115,12
36 Ayudante instalador de climatizaciédn. 22,000 21,097 h 464,21
37 Ayudante cristalero. 22,000 6,749 h 148,45
Importe total: 54.273,75
Castillo
Fase II - Reforma CEIP Granatula de Cva. Pagina 1



PC
Firma


Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
1 Grua telescoédpica autopropulsada 60 t 121,000 0,075h 9,11
2 Alquiler grta torre 30 m 750 kg 880,570 0,013 mes 11,04
3 Mont/desm. grua torre 30 m flecha 2.847,680 0,002u 5,96
4 Contrato mantenimiento 104,280 0,013 mes 1,32
5 Alquiler telemando 49,680 0,013 mes 0,63
6 Tramo de empotramiento grla torre <40 m 1.436,240 0,002u 3,01
7 Hormigonera 200 1 gasolina 2,540 1,194nh 3,04
8 Retroexcavadora hidrdulica neumédticos
100 Ccv 90,956 3,498h 318,23
9 Compresor portatil diesel media presidn
2 m3/min 7 bar 8,332 0,960h 8,00
10 Compresor portatil diesel media presidn
5 m3/min 7 bar 6,195 4,224n 26,11
11 Martillo manual picador neumédtico 9 kg 2,680 13,072h 35,08
12 Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 3,165 19,655h 62,11
13 Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 2,093 4,224 h 8,83
14 Camidén basculante 4x2 de 10 t 22,202 7,257h 161,09
15 Camidén basculante 6x4 de 20 t 21,552 26,716h 575,87
16 Camidén con grua 6 t 52,081 1,487h 77,33
17 Canon de tierra a vertedero 20,000 14,500m3 290,00
18 Canon escombro mixto a planta RCD 30,000 29,700t 891,00
19 Pisén compactador 70 kg 9,050 0,816h 7,38
20 Proyector de mortero 3 m3/h 15,497 1,701h 26,37
21 Vibrador hormigdédn 230V Aguja 50 mm 1,500 0,015h 0,02
22 Equipo oxicorte 3,391 0,600h 2,00
23 Taladro percutor eléctrico pequefio 1,451 1,000h 1,46
24 Pala cargadora sobre neumaticos de 120
kW/1,9 m3. 55,016 0,120h 6,60
25 Camidén cisterna, de 8 m*® de capacidad. 144,088 0,120h 17,30
26 Bandeja vibrante de guiado manual, de
300 kg, anchura de trabajo 70 cm,
reversible. 8,678 0,120h 1,00
27 Camidén bomba estacionado en obra, para
bombeo de hormigédn. 57,410 0,184h 10,60
28 Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco, suministrado
a granel. 1,730 19,555h 34,05
29 Regla vibrante de 3 m. 5,310 2,338h 12,45
Importe total: 2.606,99
Ciudad Real,pag
E1l pfp
g
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

1 Legalizacidén instalaciones de

electricidad 490,000 1,000 ud 490,00
2 Herraje 4200 55,883 21,218 Ud 1.185,78
3 Herraje Millenium Plus 165,841 13,770 Ud 2.283,64
4 Arena de rio 0/6 mm 17,270 4,588 m3 79,24
5 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,330 0,932 t 91,74
6 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 243,400 0,009t 2,19
7 Yeso negro en sacos YG 56,321 0,473 t 26,62
8 Yeso blanco en sacos YF 64,905 0,113 t 7,31
9 Hidrofugante mortero/hormigén 9,046 2,466 kg 22,30
10 Agua 1,270 4,788 m3 2,57
11 Pequefio material 1,350 79,662 u 108,59
12 Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,844 289,190 kg 243,97
13 Mortero cola int. p/baldosas capa

gruesa gris C1T 179,598 0,192 t 34,46
14 Adhesivo cementoso flexible piezas

pesadas C2TES1 0,790 538,988 kg 426,40
15 Junta cementosa mejorada color 2-15 mm

CG2 1,071 64,929 kg 69,33
16 Mortero int./ext. p/rejuntado junta

color CG2-W-ArSl 495,510 0,131t 65,43
17 Mortero int./ext. ceramica Jjunta fina

blanco CG1l 379,831 0,030t 11,51
18 Hormigdén HA-25/B/40/IIa central 90,000 0,064 m3 5,73
19 Rasillédn cerdmico 50x20x4 cm 0,310 242,000 u 75,02
20 Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 52,295 1,106 mu 57,84
21 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x5 cm 81,422 0,081 mu 6,59
22 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 75,941 1,106 mu 83,99
23 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5

M-5 63,980 0,554 m3 35,40
24 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N

M-5 71,592 0,574 m3 41,04
25 Mortero recrecido (CT-C5-F2) 179,717 1,169t 210,08
26 Mortero autonivelante hormigédn

MasterTop 544 1,400 1.861,440 kg 2.614,88
27 Mortero revoco ext. (decoracidn)

monocapa (OC-CSIV-W2) 313,389 0,213t 66,55
28 Vierteaguas piedra caliza 38x3 cm 32,783 18,000 m 590,04
29 Tubo PVC liso multicapa celular

encolado D=110 mm 7,382 6,000 m 44,28
30 Alambre atar 1,30 mm 0,880 0,012 kg 0,02
31 Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,745 0,889 kg 0,65
32 Acero corrugado elab. B 500 SD 0,930 2,150 kg 2,01
33 Acero laminado S 275 JR 0,990 742,566 kg 735,59
34 Perfil HEB de 140 mm 0,836 411,140 kg 343,67
35 Malla electrosoldada B500 SD/T

#200x300x4 mm - 0,821 kg/m2 1,430 26,400 m2 37,84
36 Revestimiento lindleo rollos 2 mm 14,276 52,479 m2 749,20
37 Placa yeso laminado acustica 13 mm 6,630 13,398 m 88,81
38 Placa yeso laminado hidrdéfuga baja

absorcidén (Tipo H1) 13 mm 7,679 6,426 m2 49,37
39 Placa yeso laminado KNAUF impregnada

Tipo H1 Borde BA 12,5 mm 6,601 29,224 m2 192,88
40 Placa yeso laminado hidrdéfuga baja

absorcidén (Tipo H1) 15 mm 12,383 8,640 m2 106,96
41 Pasta de agarre PYL estéandar 0,470 31,269 kg 14,12
42 Pasta de agarre KNAUF Perlfix (saco 20

kg) 0,440 10,981 kg 4,58
43 Banda estanqueidad perimetral PYL 30

mm 0,190 5,104 m 1,02
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

44 Banda acustica 50 mm KNAUF (rollo 30

m) 0,230 140,330m 32,48
45 Banda acustica 95 mm KNAUF (rollo 30

m) 0,645 89,985m 58,10
46 Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,040 372,990 m 14,25
47 Cinta papel para juntas 50 mm KNAUF

(rollo 150 m) 0,030 393,997 m 11,73
48 Cinta guardavivos 52 mm KNAUF (rollo

30 m) 0,310 22,878 m 7,32
49 Pasta para juntas PYL esténdar 1,092 51,459 kg 55,96
50 Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24

h (saco 20 kg) 0,980 88,682 kg 87,36
51 Pasta para juntas PYL ambiente humedo 1,549 6,385 kg 9,79
52 Tornillo fijacién entre perfiles

metalicos (MM) 3,5x9,5 mm 0,010 842,500 u 8,43
53 Tornillo fijacidédn metal-metal KNAUF LB

3,5x9,5 mm MET-MET 0,010 366,056 u 3,66
54 Tornillo fijacién PYL a perfil

metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm 0,010 1.901,920u 19,02
55 Tornillo fijacidn placa-metal KNAUF TN

3,5x25 mm 0,010 1.516,550u 15,17
56 Tornillo fijacidén placa-metal KNAUF TN

3,5x35 mm 0,010 1.218,990u 12,19
57 Tornillo fijacidén placa-metal KNAUF TN

3,5x45 mm 0,013 1.012,230u 13,16
58 Canal U 48/30 mm Z1 KNAUF 0,970 72,169 m 70,17
59 Canal U 90/30 mm Z1 KNAUF 2,133 46,278 m 98,73
60 Montante C 48/35 mm Z1 KNAUF 1,170 200,470 m 234,55
61 Montante C 90/40 mm Z1 KNAUF 2,653 171,229 m 454,04
62 Maestra acero galvanizado en C PYL

60x27 mm 1,380 40,832 m 56,40
63 Perfil acero galvanizado en U PYL

30x30 mm 0,980 5,104 m 4,98
64 Placa yeso laminado esténdar 13 mm

(Tipo A) 4,551 46,652 m2 211,78
65 Placa yeso laminado KNAUF standard

Tipo A Borde BA 12,5 mm 3,347 107,982 m2 361,48
66 Placa yeso laminado KNAUF standard

Tipo A Borde BA 15 mm 4,440 155,209 m2 688,99
67 Mortero revoco CSIII-W1 1,055 295,800 kg 312,33
68 Malla fibra vidrio 10x10 mm 110 g/m2 0,715 5,316 m2 3,83
69 Guardavivos PVC para yeso 0,199 9,964 m 1,85
70 Perfil angular aluminio 20-24x20-24 mm

blanco 0,790 378,042 m 299,06
71 Perfil angular KNAUF Easy L 20x20

blanco 0,868 25,200m 22,05
72 Perfil aluminio primario 24x38-40 mm

blanco 0,950 50,804 m 48,38
73 Perfil KNAUF Easy primario T 24/38

blanco 1,095 52,920m 57,96
74 Perfil aluminio secundario

24x38-32x1200 mm blanco 0,950 101,002 m 96,17
75 Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32

1200 mm blanco 1,095 105,210 m 115,29
76 Perfil aluminio secundario

24x38-32x600 mm blanco 0,950 43,546 m 41,47
77 Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32

600 mm blanco 1,095 52,920 m 57,96
78 Cuelgue twist suspensidén rapida 0,637 36,288 u 23,33
79 Twist suspensién rédpida KNAUF (paquete

100 ud) 0,730 44,100 u 32,13
80 Pieza de cuelgue falso techo 0,160 6,048 u 0,95
81 Varilla roscada cuelgue falso techo 0,960 6,048 m 5,79
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82 Placa techo PYL actst. KNAUF Danoline

Plaza R 600x600x10 mm T15/24 perfil

visto 19,128 66,150 m2 1.265,04
83 Placa falso techo fibra madera

600x600x25 mm perfil visto 28,537 54,432 m2 1.553,13
84 Cuelgue regulable combinado falso

techo continuo PYL 0,820 15,312 u 12,50
85 Conector maestra 60x27 mm falso techo

continuo PYL 0,230 7,656 u 1,79
86 Caballete maestra 60x27 mm falso techo

continuo PYL 0,410 29,348 u 11,99
87 Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo 0,516 51,600 u 26,57
88 Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF 0,326 44,100 u 14,49
89 Perfil maestra techo yeso laminado

TC-47 1,360 353,850 m 481,91
90 Horquilla techo yeso laminado T-47 0,580 89,810 u 52,23
91 Pieza empalme maestra techo yeso

laminado T-47 0,490 89,810 u 43,81
92 Remate galvanizado 0,8 mm

desarrollo=500 mm 13,848 4,730 m 65,49
93 Cemento cola 1,339 2,975 kg 4,00
94 Teja cerdmica curva de ventilacién 16,096 2,200 u 35,42
95 Teja cerdmica curva 40x15 cm marrdn 0,707 726,000 u 513,26
96 Colorante mortero pizarra 2,428 0,550 kg 1,32
97 Coquilla espuma elastomérica @ 25 mm

SH/ARMAFLEX SH-24X025 7,614 18,000 m 136,98
98 Panel MW 60 C=0,037 W/mK 3,635 44,651 m2 162,45
99 Panel actustico MW rollo 100 mm 13,758 9,912 m2 136,41
100 Panel lana mineral (MW) 45 mm (0,036

W/mK) 10,000 84,197 m2 841,97
101 Panel lana mineral (MW) 100 mm (0,036

W/mK) 13,255 53,991 m2 715,77
102 Placa XPS RC200 e=30 mm interior 8,342 3,465 m2 28,92
103 Adhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 19,314 5,400 u 104,22
104 Baldosa gres porcelédnico 31x31 cm 18,885 52,646 m2 994,05
105 Rodapié gres porceldnico no esmaltado

8x30 cm 3,464 42,473 m 147,24
106 Baldosa gres porcelénica

antideslizante clase 2 31x31 cm 15,690 34,094 m2 534,78
107 Adhesivo contacto 3,820 69,025 kg 264,01
108 Pasta niveladora 0,808 243,600 kg 197,32
109 Pavimento lindéleo liso rollo 3,2 mm 34,014 133,980 m2 4.557,76
110 Perfil aluminio anodizado natural en T

de 25 mm 3,917 14,612 m 57,18
111 Azulejo color 20x30 cm pasta roja

esmaltado 10,748 31,815 m2 342,09
112 Listelo ondulado 3x20 cm 11,867 15,150 m 179,68
113 Azulejo porceldnico técnico natural

30x60 cm 20,395 131,753 m2 2.686,55
114 Material auxiliar anclaje encimera 18,751 1,300u 24,38
115 Encimera formica crema/blanca 62x3 cm 53,676 1,300m 69,78
116 Listelo aluminio 10x25 mm 6,558 83,843 m 550,17
117 Cantonera aluminio 10x15 mm 7,177 53,550m 384,54
118 Umbral hormigbén polimero a=17,5 cm 25,242 4,250 m 107,27
119 Persiana PERSAX compacta cajén ENERGY

CUBE, lama aluminio perfilado mod.

curva Minicur-43 c/cinta 70,500 9,788 m2 690,05
120 Chapa galvanizada e=4 mm 1,486 170,235 kg 252,99
121 Chapa acero inoxidable 18/8 1,5 mm 133,552 2,015m2 269,10
122 Luminaria empotrable Start Panel LED

Sylvania 33 W 80,587 50,000 u 4.029,50
123 Tubo cobre rigido 22 mm e=1 mm 12,628 36,000 m 454,68
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124 Tubo corrugado polipropileno

proteccién (azul/rojo) M-23 1,403 36,000m 50,40
125 Canalén acero inoxidable circular 250

mm i/ p.p. piezas 59,592 2,625 m 156,43
126 Acoplamiento pared acodado cromo 1 1/2

x 40 mm c/plafén 19,318 2,000 u 38,604
127 Sifén botella PVC salida horizontal 40

mm 1 1/2" 4,931 1,000u 4,93
128 Sifén curvo PVC salida horizontal 40

mm 1 1/2" 5,010 4,000 u 20,04
129 Valvula lavabo-bidé de 32 mm c/tapdn y

cadena 4,820 2,000 u 9,64
130 Valvula lavabo-bidé de 40 mm c/tapon y

cadena 5,505 1,000u 5,51
131 Tubo PVC serie B junta pegada 40 mm 1,890 6,200 m 11,73
132 Codo M-H 87° PVC serie B junta pegada

40 mm 9,658 1,500u 14,50
133 Manguito H-H PVC serie B junta pegada

40 mm 0,890 8,500 u 7,57
134 Llave paso empotrar mando redondo 28

mm 18,106 4,000 u 72,44
135 Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,140 5,000 u 20,70
136 Grifo temporizado un agua repisa gama

bésica 210,559 1,000u 210,56
137 Grifo temporizado mezclador repisa

gama béasica 196,415 2,000 u 392,84
138 Fluxor temporizado mural rdétula 3/4"

c/llave de paso 141,579 2,000 u 283,16
139 Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 mm 46,018 2,000 u 92,04
140 Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,060 5,000 u 10,30
141 Inodoro tanque alto/empotrable/fluxor

gama béasica blanco 155,826 2,000 u 311,66
142 Llave de escuadra 1/2" a 3/8" antical 3,850 7,000 u 26,95
143 Lavabo gama media blanco 60x34 cm

p/empotrar 129,435 2,000 u 258,88
144 Lavadero gres 52x86x47 cm blanco 259,348 1,000u 259,35
145 Termo eléctrico 50 1 214,644 1,000u 214,64
146 Valvula de esfera 1/2" 5,862 2,000u 11,72
147 Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 7,046 2,000 u 14,09
148 Tubo circular PVC extrac. / ventil.

D=100 mm 13,179 3,150m 41,52
149 Extractor bafio temporizador bajo

ruido-consumo 95 m3/h 67,149 1,000 u 67,15
150 Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic.

34A 233B C 33,901 2,000 u 67,80
151 Soporte triangular extintor polvo

6-9-12 kg 1,231 2,000 u 2,46
152 Seflal alta luminiscencia Clase A

297x210 mm (DIN-A4) 9,708 9,000u 87,39
153 Elevador vertical 3,00/3,50 m 14.500,000 1,000u 14.500,00
154 Pintura polisiloxano 16,234 107,379 1 1.742,18
155 Esmalte metdlico rugoso 13,917 0,2301 3,20
156 Minio electrolitico 7,470 7,925 1 56,84
157 Imprimacién polisiloxano 10,890 60,8121 662,90
158 Imprimacién multifuncional MasterTile

P 303 7,350 33,2401 243,76
159 Pequefio material 0,755 109,571 u 82,18
160 Sellado junta masilla poliuretano 7,065 2,975 m 21,04
161 Subcapa aislante e=1,2 mm EVERLAY

EVERLAY A, o EQUIVALENTE 10,134 116,340 m2 1.178,91
162 Valla contencidén peatones 2,5x1 m 38,710 0,800 u 30,96
163 Casco seguridad béasico 15,000 6,000 u 90,00
164 Gafas protectoras 23,880 1,998 u 47,70
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165 Gafas antipolvo 24,031 1,998 u 48,00
166 Mascarilla celulosa desechable 1,400 6,000 u 8,40
167 Casco trabajos en altura 18,000 3,000u 54,00
168 Par guantes lona reforzados 9,000 6,000 u 54,00
169 Par guantes uso general serraje 8,000 3,000 u 24,00
170 Par botas de seguridad 35,000 6,000 u 210,00
171 Tubo cénico perdido 10,365 3,000u 31,11
172 Conjunto 1 percha + 1 eslinga + 1

arnés 383,345 0,300u 114,99
173 Panel completo PVC 700x1000 mm 15,492 2,000 u 30,98
174 Resistencia al deslizamiento 40,000 4,000 u 160,00
175 Densidad aparente 38,104 1,000 u 38,10
176 Determinacién del pH 18,014 1,000u 18,01
177 Absorcién de agua 47,141 1,000 u 47,14
178 Caracteristicas geométricas 38,104 1,000 u 38,10
179 Resistencia a flexidn 149,209 1,000u 149,21
180 Resistencia al impacto 53,715 1,000u 53,72
181 Dureza superficial 47,747 1,000 u 47,75
182 Tolerancia dimensional 60,825 1,000 u 60,83
183 Contenido de humedad 47,141 1,000u 47,14
184 Excavacién de calicata 100,000 1,000u 100,00
185 Ensayo penetracién dindmica super

pesada DPSH 500,000 1,000u 500,00
186 Toma de muestras 35,602 1,000 u 35,60
187 Fabricacidén y conservacidédn probeta 45,671 2,000 u 91, 34
188 Refrentado probeta 11,418 2,000 u 22,84
189 Consistencia cono Abrams 33,113 1,000 u 33,11
190 Resistencia a compresidn 28,554 2,000 u 57,11
191 Perfileria 4200 168,064 21,218 Ud 3.565,83
192 Perfileria Millenium Plus 112,539 14,918 Ud 1.678,79
193 Grava de cantera de piedra caliza, de

40 a 70 mm de didmetro. 23,121 2,200 m? 50,90
194 Ladrillo ceramico perforado, Ladrillo

Semimacizo 10 "CERAMICA CAMPO", para

revestir, 23,5x11x10 cm, para uso en

fédbrica protegida (pieza P), categoria

I, resistencia a compresién 10 N/mm?,

densidad 950 kg/m®. Segun UNE-EN

771-1. 0,119 6.783,210 Ud 807,53
195 Armadura de tendel prefabricada de

acero galvanizado en caliente con

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7

mm de didmetro y 160 mm de anchura,

con dispositivos de separacidn,

geometria diseflada para permitir el

solape y sistema de autocontrol del

operario (SAO). Segun UNE-EN 845-3. 2,588 213,885 m 553,48
196 Ferralla elaborada en taller

industrial con acero en barras

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de

varios didmetros. 1,650 168,450 kg 277,94
197 Acero en barras corrugadas, UNE-EN

10080 B 500 S, suministrado en obra en

barras sin elaborar, de varios

diédmetros. 1,260 466,023 kg 587,18
198 Separador homologado para

cimentaciones. 0,150 20,955 U0d 3,14
199 Separador homologado para vigas. 0,090 17,048 Ud 1,51
200 Separador homologado para muros. 0,040 16,104 Ud 0,64
201 Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,600 12,771 m? 33,20
202 Bovedilla de hormigdn, 60x20x25 cm.

Incluso piezas especiales. 0,880 60,953 Ud 53,04
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207
208
209

211

218
219

220

221

222

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media menor de 4 m, segun
UNE-EN 15037-1.

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media entre 4 y 5 m, segun
UNE-EN 15037-1.

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media entre 5 y 6 m, segun
UNE-EN 15037-1.

Vigueta pretensada, T-18, con una
longitud media mayor de 6 m, segun
UNE-EN 15037-1.

Agua.
Madera de pino.

Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua, para
encofrados metéalicos, fendlicos o de
madera.

Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua, para
encofrados metéalicos, fendlicos o de
madera.

Tablero de madera tratada, de 22 mm de
espesor, reforzado con varillas y
perfiles.

Paneles metdlicos modulares, para
encofrar muros de hormigbén de hasta 3
m de altura.

Estructura soporte de sistema de
encofrado vertical, para muros de
hormigédn a dos caras, de hasta 3 m de
altura, formada por tornapuntas
metdlicos para estabilizacidén y
aplomado de la superficie encofrante.

Sistema de encofrado recuperable para
la ejecucidén de zunchos de hormigdn
armado, compuesto de: puntales
metdlicos telescédpicos, sopandas
metdlicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

Estructura soporte para encofrado
recuperable, compuesta de: sopandas
metdlicas y accesorios de montaje.

Fibras de vidrio resistentes a los
4dlcalis (AR), con un contenido minimo
de zirconio del 17,1%, de 13 mm de
longitud y 13,5 micras de diémetro,
con 100 filamentos por hebra unidos
entre si mediante adhesivo, limite
eléstico 74000 N/mm?, resistencia a
traccidén 1620 MPa, para prevenir
fisuras por retraccién en elementos de
hormigén, seguin UNE-EN 15422.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de didmetro.

Puntas de acero de 20x100 mm.
Pasamuros de PVC para paso de los
tensores del encofrado, de varios
didmetros y longitudes.

Mortero industrial para albafiileria,
de cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado a granel, segun UNE-EN
998-2.

Hormigén HA-25/F/20/XCl, fabricado en
central.

Hormigdén HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central.

5,370

5,790

6,100

7,540
1,540
365,310

1,850

2,367

46,760

145,309

199,799

49,840

104,820

8,970
1,540
8,990

0,983

30,980

105,000

94,655

1,916m

10,542 m

5,747 m

0,964 m
0,058 m?
0,035m?

0,403 1

0,348 1

0,511 m?

0,089 m?

0,089Ud

2,522 m?

0,081 m?

2,000 kg
4,733 kg
0,464 kg

5,369 Ud

5,151t
0,407 m?

1,707 m?

10,33

61,07

35,06

7,31
0,12
12,77

23,92

12,86

17,69

17,90

7,27
4,18

159,76

42,78

161,50
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223

224

225

226

2217

228

229

234
235

Hormigdén HA-25/F/20/XC2, fabricado en
central.

Hormigén HM-20/B/20/X0, fabricado en
central.

Hormigén de limpieza HL-200/F/20,
fabricado en central.

Panel rigido de poliestireno
expandido, segun UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm de
espesor, resistencia térmica 0,8
m?K/W, conductividad térmica 0,036

W/ (mK), para junta de dilatacién.

Film impermeable de polietileno de
baja densidad (LDPE) de 0,2 mm de
espesor y 200 g/m? de masa
superficial, color negro.

Coquilla de espuma elastomérica, de 7
mm de didmetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular
cerrada.

Coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de didmetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular
cerrada.

Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de didmetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular
cerrada.

Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de didmetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular
cerrada.

Coquilla de espuma elastomérica, de 16
mm de didmetro interior y 15 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular
cerrada.

Coquilla de espuma elastomérica, de 16
mm de didmetro interior y 20 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular
cerrada.

Adhesivo para coquilla elastomérica.

Doble acristalamiento de baja
emisividad térmica + aislamiento
acustico, 3+3/16/4+4, conjunto formado
por vidrio exterior laminar acustico
3+3 mm compuesto por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una
léamina incolora de butiral de
polivinilo cémara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argbdn y vidrio interior
laminar de baja emisividad térmica 4+4
mm compuesto por dos lunas de vidrio
de 4 mm, unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo; 30
mm de espesor total.

105,000

100,000

100,000

2,100

1,439

7,960

9,190

9,800

9,873

10,695

10,800
11,680

162,369

6,515m?

1,050 m?

1,100 m?

0,500 m?

44,873 m>

9,545 m

15,804 m

9,902 m

8,841 m

9,461l m

8,841 m
0,8081

9,959 m?

683,99

105,00

110,04

64,38

76,00

145,23

97,04

87,32

101,18

95,48
9,36

1.617,07
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241

244

Doble acristalamiento de baja
emisividad térmica + aislamiento
acustico, 4+4/16/4, conjunto formado
por vidrio exterior laminar acustico
4+4 mm compuesto por dos lunas de
vidrio de 4 mm, unidas mediante una
léamina incolora de butiral de
polivinilo cémara de gas deshidratada
con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argdédn y vidrio interior
de baja emisividad térmica 4 mm; 28 mm
de espesor total.

Cartucho de 310 ml de silicona neutra,
incolora, dureza Shore A aproximada de
23, segln UNE-EN ISO 868 vy
recuperacidén elastica >=80%, segun
UNE-EN ISO 7389.

Material auxiliar para la colocacién
de vidrios.

Perfil continuo de neopreno para la
colocacién del vidrio.

Precerco de madera de pino, 150x45 mm,
para puerta de una hoja, con elementos
de fijacidn.

Block de puerta interior técnica
abatible, de madera, para edificio de
uso publico, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por alma de
poliestireno expandido, recubierto con
laminado de alta presién (HPL),
formado por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina fendlica,
cantos termopléasticos de PVC, bastidor
de madera maciza y cerco de madera de
pino, con tapajuntas, pernios, manilla
y cerradura de acero inoxidable,
accesorios y herrajes de colgar.

Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva
autoexpansiva, elastica, de
poliuretano monocomponente, de 25
kg/m?® de densidad, conductividad
térmica 0,0345 W/ (mK), 135% de
expansidén, elongacidn hasta rotura 45%
y 7 N/cm? de resistencia a traccién,
estable de -40°C a 90°C; para aplicar
con pistola; segln UNE-EN 13165.

Ventanal fijo de aluminio, gama
basica, dimensiones 600x2250 mm,
acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 45 mm soldados a inglete y
junquillos, segUn UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 5,7 W/ (m?K); espesor maximo
del acristalamiento: 30 mm, con
clasificacién a la permeabilidad al
aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
clasificacién a la estanqueidad al
agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, vy
clasificacién a la resistencia a la
carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210.

Anclaje mecédnico con taco de nylon y
tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

132,103

5,770

1,260

0,900

35,590

261,380

8,370

271,335

0,286

10,664 m?

5,945 Ud

20,500 Ud

34,173 m

6,600 Ud

6,600 Ud

0,660 Ud

6,000 Ud

129,600 Ud

1.408,74

34,23

25,83

30,75

234,89

1.725,11

1.628,04

37,04
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249
250

Imprimacidén acrilica, reguladora de la
absorcién a base de copolimeros
acrilicos, color a elegir, con un
contenido de sustancias orgéanicas
volatiles (VOC) < 5 g/l, para aplicar
con brocha, rodillo o pistola.

Pintura para interior, a base de
silicato potésico, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, permeable
al vapor de agua, con un contenido de
sustancias organicas volatiles (VOC) <
5 g/l; para aplicar con brocha,
rodillo o pistola.

Plancha de aluminio lacado especial,
de 1,5 mm de espesor, cortada a
medida, para revestimiento de
paramentos verticales interiores.

Perfil de plancha de acero
galvanizado, de 85 mm de anchura.

Tornillo de acero galvanizado.

Bastidor metélico regulable, de acero
pintado con poliéster, como soporte de
lavabo suspendido, para empotrar en
muro de fabrica o en tabique de placas
de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a
1320 mm de altura; incluso anclajes,
varillas de conexidén, codo de desagie
de 40 mm de didmetro y embellecedores
de las varillas de conexidn.

Llave de regulacién de 1/2", para
inodoro, acabado cromado.

Lavabo ACCESIBLE PMR de porcelana
sanitaria, mural, de altura fija, de
680x580 mm, equipado con grifo
monomando con cafio extraible de
accionamiento por palanca, cuerpo de
latdén cromado y flexible de 1,25 m de
longitud; incluso valvula de desagiie,
sifén individual y ménsulas de
fijacién.

Cisterna de inodoro, de doble
descarga, con conexién de suministro
lateral, de porcelana sanitaria,
acabado termoesmaltado, color blanco,
de 365x163x380 mm, con juego de
mecanismos de descarga doble de 6-4
litros, ajustable a 6-3 litros, segun
UNE-EN 997.

Asiento y tapa de inodoro, de
Duroplast, color blanco.

Taza de inodoro ACCESIBLE PMR de
tanque bajo, con salida para conexién
horizontal, asiento elevado y fijacién
vista, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de
360x670x460 mm, con borde de descarga,
segln UNE-EN 997, con elementos de
fijacién.

Cartucho de 300 ml de silicona acida
monocomponente, fungicida, para
sellado de juntas en ambientes
humedos.

9,920

13,120

25,168

0,974
0,019

164,230

15,570

700,440

84,770

96,650

222,550

6,440

40,0391

75,0731

11,340 m?

17,928 m
100,764 Ud

1,000Ud

1,000 Ud

1,000Ud

1,000Ud

1,000 Ud

1,000Ud

0,024 Ud

396,22

984,29

285,44

17,50
1,94

164,23

15,57

700,44

84,77

96,65

222,55
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Barra de sujecidén para minusvalidos,
rehabilitacibén y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible,
con forma de U, de acero inoxidable
AISI 304 acabado mate, de dimensiones
totales 790x130 mm con tubo de 33 mm
de didmetro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel
higiénico, incluso fijaciones de acero
inoxidable.

Interruptor unipolar, gama media, con
tecla de color blanco, marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

Conmutador, gama media, con tecla de
color blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
media, con tecla de color blanco,
marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

Marco horizontal de 2 elementos, gama
media, de color blanco y embellecedor
de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
media, con tecla de color blanco.

Interruptor-conmutador monobloc
estanco para instalacidén en superficie
(IP 55), color gris.

Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca,
para instalacién en superficie (IP
55), color gris.

Caja doble horizontal, para
instalacién en superficie (IP 55),
color gris.

Luminaria lineal de techo, no
regulable, con cuerpo de aluminio
extruido de color blanco, de 25 W,
alimentacidén a 220/240 V y 50-60 Hz,
de 50x1950x75 mm, con lémpara LED
LED830, temperatura de color 3000 K,
difusor de policarbonato opal color
hielo, indice de reproduccién
cromdtica mayor de 80, flujo luminoso
1950 lumenes, grado de proteccidn
IP20.

Kit de inicio y final de linea para
luminaria lineal, con regletas de
conexidn.

Elementos de fijacidén para instalacidn
de luminaria de superficie.

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de didmetro
nominal, para canalizacién empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccién IP 545
segln UNE 20324, no propagador de la
llama. Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.

144,750

9,692

10,107

9,998

5,855

6,345

8,199

8,755

9,616

140, 442

22,418

3,759

0,322

2,000 Ud

8,000 Ud

10,000 Ud

9,000 Ud

9,000 Ud

18,000 Ud

1,000Ud

2,000 Ud

1,000Ud

1,000Ud

1,000Ud

1,000 Ud

374,660 m

289,50

77,54

101,07

89,98

52,70

114,21

140, 44

119,89
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

274

275

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de didmetro
nominal, para canalizacién empotrada
en obra de fabrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccién IP 545
segln UNE 20324, no propagador de la
llama. Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22.

Tubo rigido, suministrado en barra, de
polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 90 mm de didmetro nominal,
para canalizacidén enterrada,
resistencia a la compresidén 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, con
grado de proteccién IP 549 segun UNE
20324. Segln UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. Incluso
p/p de abrazaderas, elementos de
sujecidédn y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles) .

Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro,
de 16 mm de didmetro nominal, para
canalizacién fija en superficie.
Resistencia a la compresién 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de proteccién IP 547
segun UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Segun UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujecidén y
accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles).

Caja de empotrar universal, enlace por
los 2 lados.

Caja de empotrar universal, enlace por
los 4 lados.

Caja de derivacidén para empotrar de
105x105 mm, con grado de proteccidn
normal, regletas de conexidn y tapa de
registro.

Guardamotor, de 5 mdéddulos, tripolar
(3P), para proteccidn frente a
sobrecargas y cortocircuitos con mando
manual local, de 4-6,3 A de intensidad
nominal regulable, incluso p/p de
accesorios de montaje.

Interruptor general automdtico (IGA),
de 6 médulos, tetrapolar (4P), con 25
kA de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automdtico magnetotérmico,
de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 6
kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60898-1.

Interruptor automadtico magnetotérmico,
de 2 médulos, bipolar (2P), con 25 kA
de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

0,371

5,495

0,850

0,185

0,229

1,952

152,518

263,515

155,952

109,035

292,820 m

0,820m

12,000 m

27,000 Ud

18,000 Ud

11,000 Ud

1,000Ud

1,000Ud

1,000Ud

8,000 Ud

108,34

21,47

152,52

263,52

155,95

872,28
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Interruptor automdtico magnetotérmico,
de 2 mbédulos, bipolar (2P), con 25 kA
de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automdtico magnetotérmico,
de 2 médulos, bipolar (2P), con 25 kA
de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automdtico magnetotérmico,
de 3 mbédulos, bipolar (2P), con 25 kA
de poder de corte, de 32 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automadtico magnetotérmico,
de 4 médulos, tetrapolar (4P), con 25
kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso
p/p de accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor diferencial instanténeo,
2P/40A/30mA, de 2 mbédulos, incluso p/p
de accesorios de montaje. Segun UNE-EN
61008-1.

Interruptor diferencial selectivo
superinmunizado, 4P/40A/300mA, de 4
médulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Segln UNE-EN 61008-1.

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento del interruptor de control
de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los
interruptores de proteccién de 1la
instalacién, 1 fila de 4 mbédulos (ICP)
+ 2 filas de 24 médulos. Fabricada en
ABS autoextinguible, con grado de
proteccién IP 40, doble aislamiento
(clase II), color blanco RAL 9010.
Segun UNE-EN 60670-1.

Caja empotrable con puerta opaca, para
alojamiento de los interruptores de
proteccidén de la instalacidén, 1 fila
de 12 mdébdulos, de ABS autoextinguible,
con grado de proteccidén IP 40 y doble
aislamiento (clase II), de color
blanco RAL 9010. Segun UNE-EN 60670-1.

Caja de proteccidén y medida CPM2-S4,
de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifdsico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la
accién de los rayos ultravioletas,
para instalacién empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes de
conexibn, bases cortacircuitos y
fusibles para proteccién de la
derivacién individual. Normalizada por
la empresa suministradora. Segln
UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad segUn se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de
proteccién IP 43 seguin UNE 20324 e IK
09 segln UNE-EN 50102.

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm
de didmetro exterior y 3,2 mm de
espesor, segun UNE-EN 1329-1.

111,184

114,358

131,797

223,356

93,565

533,524

27,931

34,303

503,036

9,143

3,000 Ud

1,000Ud

1,000Ud

1,000Ud

4,000Ud

1,000Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000Ud

1,000m

333,55

114,36

131,80

223,36

374,26

533,52

27,93

34,30
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NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm
de didmetro exterior y 3,2 mm de
espesor, segun UNE-EN 1329-1.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm? de
seccidén, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termopléstico a base de
poliolefina libre de haldgenos con
baja emisiédn de humos y gases
corrosivos (Z1l), siendo su tensidén
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-4.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 5G1,5 mm? de
seccidén, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termopléstico a base de
poliolefina libre de haldgenos con
baja emisiédn de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensidén
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-4.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de
seccidén, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termopléstico a base de
poliolefina libre de haldgenos con
baja emisiédn de humos y gases
corrosivos (Z1l), siendo su tensidn
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-4.

Cable multipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de
seccidén, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termopléstico a base de
poliolefina libre de haldgenos con
baja emisiédn de humos y gases
corrosivos (Z1l), siendo su tensidén
asignada de 0,6/1 kV. Segun UNE
21123-4.

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente
al fuego segin UNE-EN 50200, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6
mm? de seccidn, con aislamiento de
compuesto termoestable especial
ignifugo y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina
con baja emisidén de humos y gases
corrosivos (Z1l) de color naranja,
siendo su tensidén asignada de 0,6/1
kV. Segun UNE 21123-4.

Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), con
conductor de cobre clase 5 (-F) de
5G1,5 mm? de seccidn, con aislamiento
de compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de haldgenos (Z) y
cubierta de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de haldbgenos
(Z), siendo su tensidén asignada de
450/750 V. Segun UNE-EN 50525-3-21.

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
didmetro.

13,335

3,173

2,358

1,586

2,049

1,449

5,228

1,480

8,520

3,000m

8,880 m

1,100m

407,030 m

314,800m

4,100 m

16,120 m

7,000 Ud

1,000Ud

40,01

28,15

647,18

645,34
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Difusor circular de aluminio extruido,
integrado en placa cuadrada de chapa
de acero galvanizado para techo
modular, color blanco RAL 9010, gama
AirQ, DCPL250BX "AIRZONE".

Cinta autoadhesiva de aluminio de 50
micras de espesor y 65 mm de ancho a
base de resinas acrilicas, para el
sellado y fijacién del aislamiento.

Soporte metdlico de acero galvanizado
para sujecidén al forjado de conducto
rectangular de lana mineral para la
distribucién de aire en climatizaciédn.

Panel rigido de alta densidad de lana
de vidrio segun UNE-EN 13162,
revestido por sus dos caras, la
exterior con un complejo de aluminio
visto + malla de fibra de vidrio +
kraft y la interior con un velo de
vidrio, de 25 mm de espesor, para la
formacién de conductos autoportantes
para la distribucién de aire en
climatizacién, resistencia térmica
0,75 m?K/W, conductividad térmica
0,032 W/ (mK), Euroclase Bsld0 de
reaccién al fuego, con cdéddigo de
designacién MW-UNE-EN 13162-T5.

Chapa galvanizada de 0,8 mm de
espesor, y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta, para
la formacién de conductos
autoportantes para la distribucién de
aire en ventilacién y climatizaciédn.

Repercusién, por m?, de material
auxiliar para fijacidén a la obra de
conductos autoportantes para la
distribucidén de aire en ventilacidn y
climatizacién.

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4"
de diédmetro y 0,8 mm de espesor, segun
UNE-EN 12735-1.

Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8"
de diédmetro y 0,8 mm de espesor, segun
UNE-EN 12735-1.

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2"
de diédmetro y 0,8 mm de espesor, segun
UNE-EN 12735-1.

Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8"
de didmetro y 1 mm de espesor, segun
UNE-EN 12735-1.

Gas refrigerante R-410A, suministrado
en botella con 50 kg de refrigerante.

105,726

0,193

4,326

15,190

15,002

2,243

3,000

3,440

4,660

7,060

39,596

10,000 Ud

170,835m

56,945 Ud

130,974 m?

7,371 m?

7,020 Ud

9,090 m

15,050 m

17,850m

17,430m

5,000 kg

1.057,30

33,03

246,00

1.989,66

110,57

15,72

27,27

51,76

83,19

123,06

198,00
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NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Unidad exterior de aire acondicionado,
sistema aire-aire multi-split Micro
KX6 con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas
R-410A, alimentacidédn monofésica
(230V/50Hz), modelo FDC140KXENG6
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
potencia frigorifica nominal 14 kW
(temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C, temperatura de bulbo
himedo del aire interior 19°C), EER =
3,29, consumo eléctrico nominal en
refrigeracién 4,17 kW, rango de
funcionamiento de temperatura del aire
exterior en refrigeracién desde -15
hasta 43°C, potencia calorifica
nominal 16 kW (temperatura de bulbo
humedo del aire exterior 6°C,
temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C), COP = 3,72, consumo
eléctrico nominal en calefaccidén 4,31
kW, rango de funcionamiento de
temperatura del aire exterior en
calefaccién desde -20 hasta 15,5°C, de
845x970x370 mm, 85 kg, nivel sonoro 53
dBA, caudal de aire 4920 m3®/h, rango
de capacidad conectable entre el 80 y
el 150%, con compresor Inverter Twin
Rotary, valvula de expansidn
electrbnica, ventilador axial y bus de
datos Superlink ITI.

Unidad interior de aire acondicionado,
de pared, sistema aire-aire
multi-split con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A,
alimentacidén monoféasica (230V/50Hz),
modelo FDK22KXE6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica
total nominal 2,2 kW (temperatura de
bulbo htmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), potencia calorifica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo humedo del aire
exterior 6°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeracidén 50 W, consumo
eléctrico nominal en calefaccidén 40 W,
nivel sonoro (velocidad baja) 31 dBA,
caudal de aire (velocidad ultra alta)
660 m3/h, de 298x840x259 mm, 12 kg,
con valvula de expansién electrdnica,
filtro, bomba y manguera de drenaje.

5.698,024

1.160,150

1,000 Ud

2,000 Ud

5.698,02

2.320,30

Fase II

- Reforma CEIP Grandtula de Cva.

Pagina 15
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NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

Unidad interior de aire acondicionado,
con distribucién por conducto
rectangular, sistema aire-aire
multi-split con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A,
alimentacidén monofasica (230V/50Hz),
modelo FDUM45KXE6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica
total nominal 4,5 kW (temperatura de
bulbo humedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), potencia calorifica
nominal 5 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo humedo del aire
exterior 6°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeracién 100 W,
consumo eléctrico nominal en
calefaccidén 100 W, nivel sonoro
(velocidad baja) 26 dBA, presidn de
aire (méxima) 100 Pa, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 780 m®/h, de
280x750x635 mm y 29 kg, con valvula de
expansidén electrdnica, retorno
posterior del aire, filtro de aire,
kit de montaje, bomba y manguera de
drenaje.

Unidad interior de aire acondicionado,
con distribucién por conducto
rectangular, sistema aire-aire
multi-split con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A,
alimentacidén monofasica (230V/50Hz),
modelo FDUM71KXE6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica
total nominal 7,1 kW (temperatura de
bulbo humedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), potencia calorifica
nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo humedo del aire
exterior 6°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeracién 200 W,
consumo eléctrico nominal en
calefaccidén 200 W, nivel sonoro
(velocidad baja) 25 dBA, presidn de
aire (méxima) 100 Pa, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 1440 m3/h, de
280x950x635 mm y 34 kg, con valvula de
expansidén electrdnica, retorno
posterior del aire, filtro de aire,
kit de montaje, bomba y manguera de
drenaje.

Control por cable con pantalla téactil
LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".

Conjunto de dos juntas, una para la
linea de liquido y otra para la linea
de gas, sistema aire-aire multi-split
con caudal variable de refrigerante,
modelo KIT-BMDIS-22-1 "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", con una capacidad
méxima de unidades interiores
conectadas aguas abajo cuya suma de
indices de capacidad sea inferior a
180.

Cable bus apantallado de 2 hilos, de
0,5 mm? de seccién por hilo

1.772,050

1.966,953

138,000

173,378

0,800

1,000Ud

1,000Ud

4,000 Ud

3,000 Ud

12,000m

1.772,05

1.966,95

552,00
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320

321

322

Recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado,
caudal méximo de 3100 m3/h, eficiencia
sensible 52,5%, para montaije
horizontal dimensiones 1250x1250x600
mm y nivel de presidén sonora de 52 dBA
en campo libre a 1,5 m, con caja de
acero galvanizado y plastificado,
color marfil, con aislamiento, clase B
segun UNE-EN 13501-1, soportes
antivibratorios, embocaduras de 355 mm
de didmetro con junta estanca y
filtros G4 con eficacia del 86%, clase
D segun UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores
centrifugos de doble oido de
accionamiento directo con motores
eléctricos monofasicos de 3
velocidades de 550 W cada uno,
aislamiento F, proteccién IP 20, caja
de bornes externa con proteccién IP
55, aislamiento térmico y acustico.
Rejilla de impulsién, de aluminio
extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 225x125
mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo
de regulacién del caudal con lamas
acopladas en oposicién, accionables
desde la parte frontal, fijaciédn
mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero
galvanizado) .

Rejilla de impulsién, de aluminio
extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 325x125
mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales
regulables individualmente y mecanismo
de regulacién del caudal con lamas
acopladas en oposicién, accionables
desde la parte frontal, fijacidn
mediante tornillos vistos (con marco
de montaje de chapa de acero
galvanizado) .

Rejilla de retorno, de chapa perfilada
de acero, pintado en color RAL 9010,
con lamas horizontales regulables
individualmente, de 225x125 mm,
fijacidén mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado) .

Rejilla de retorno, de chapa perfilada
de acero, pintado en color RAL 9010,
con lamas horizontales regulables
individualmente, de 325x125 mm,
fijacidén mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado) .

Rejilla de intemperie para
instalaciones de ventilacidn, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 600x330 mm, tela
metdlica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm.

5.604,758

47,747

57,997

45,361

49,682

148,322

1,000 Ud

1,000Ud

1,000Ud

1,000 Ud

7,000 Ud

1,000Ud

5.604,76

47,75

58,00

45,36

347,76

148,32
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Cuadro de materiales

NO

Designacion

Importe

Precio
(Euros)

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

323

324

325

Rejilla de intemperie para
instalaciones de ventilacidn, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de
acero galvanizado, de 600x330 mm, tela
metdlica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm, con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado.

Repercusién, por m?, de material
auxiliar para fijacidén y confeccidn de
canalizaciones de aire en
instalaciones de climatizacidn.

Puntal metdlico telescdpico, de hasta
3 m de altura.

Castillo

210,654

13,504

19,960

1,000Ud

11,389 Ud

0,313 Ud

Importe total:

210,65

110.882, 60
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente.
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A070 h Pedén ordinario 20,000 2,326 46,52
PO1CYO010 t Yeso negro en sacos YG 56,321 0,850 47,87
PO1DWOS50 m3 Agua 1,270 0,600 0,76
Importe: 95,150
2 m3 de Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
Coddigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A070 h Pedn ordinario 20,000 2,374 47,48
PO1CYO030 t Yeso blanco en sacos YF 64,905 0,810 52,57
PO1DWOS50 m3 Agua 1,270 0,650 0,83
Importe: 100,880
3 m3 de Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-16.
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A070 h Pedén ordinario 20,000 2,885 57,70
PO1CC120 t Cemento blanco BL 22,5 X s.. 243,400 0,500 121,70
PO1DWOS50 m3 Agua 1,270 0,900 1,14
Importe: 180,540
4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresidén a 28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 1, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
Coébdigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A070 h Pedn ordinario 20,000 1,700 34,00
MO3HHO020 h Hormigonera 200 1 gasolina 2,540 0,400 1,02
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N .. 98,330 0,270 26,55
PO1AAO020 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,270 1,090 18,82
PO1DWOS50 m3 Agua 1,270 0,255 0,32
Importe: 80,710
5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresidén a 28 dias de 2,5 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 1, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A070 h Pedén ordinario 20,000 2,359 47,18
MO3HHO020 h Hormigonera 200 1 gasolina 2,540 0,400 1,02
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N .. 98,330 0,220 21,63
PO1AAQO20 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,270 1,110 19,17
PO1DWOS50 m3 Agua 1,270 0,250 0,32
Importe: 89,320
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
6 kg de Capa de regularizacidédn y nivelacidn realizada con
mortero hidrdulico monocomponente y autoalisante de altas
prestaciones para regularizacidén de pavimentos interiores
de hormigdén MasterTop 544 y agua; en relacidédn de 4 litros
de agua por cada saco de 20 kg mortero. Mortero
autoalisante en base cementosa, con resinas, aridos
especiales y fibras sintéticas. Campo de aplicaciédn:
Regularizacidén y nivelacidn de pavimentos interiores de
hormigén en almacenes, garajes u otras areas industriales
sometidas a trafico de intensidad media-alta. Capa de
regularizacidén para colocacidn de pavimentos plasticos o
cerdmicos. Aplicable en pavimentos calefactados.
Aplicable en &reas interiores no expuestas a humedad
elevada, derrames continuos o con posibilidad de
subpresiones de agua. Requiere acabado con recubrimientos
poliméricos para mejorar su impermeabilidad y
resistencias fisico-quimicas. Sin incluir formacidén ni
aplicacién.
Coédigo ud Descripcidn Precio Cantidad
PO1MENO30 kg Mortero autonivelante horm.. 1,400 0,840 1,18
PO1DWO50 m3 Agua 1,270 0,001 0,00
Importe: 1,180
7 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
M-10 con aditivo hidréfugo confeccionado con hormigonera
de 200 1, s/RC-16.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A070 h Pebn ordinario 20,000 2,066 41,32
MO3HHO020 h Hormigonera 200 1 gasolina 2,540 0,400 1,02
P01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N .. 98,330 0,380 37,37
PO1AA020 m3 Arena de rio 0/6 mm 17,270 1,030 17,79
PO1DWO50 m3 Agua 1,270 0,240 0,30
PO1DHO10 kg Hidrofugante mortero/hormi.. 9,046 1,750 15,83
Importe: 113,630
8 m3 de Vertido de hormigdn suministrado de planta de
fabricacién, realizado por medios manuales en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacidén. Totalmente realizado;
i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y
colocacién. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.
Coddigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,250 6,00
0010A070 h Pebn ordinario 20,000 0,250 5,00
M11HV150 h Vibrador hormigdn 230V Agu.. 1,500 0,250 0,38
$PM0200 % Pequefio Material 11,380 2,000 0,23
Importe: 11,610
9 h de Alquiler de grta torre de 30 m de flecha y 750 kg de
carga en punta, incluyendo cimentacién, montaje,
desmontaje y medios auxiliares.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
M02GT210 mes Alquiler grta torre 30 m 7. 880,570 0,006 5,28
M02GT360 mes Contrato mantenimiento 104,280 0,006 0,63
M02GT370 mes Alquiler telemando 49,680 0,006 0,30
MO02GT300 u Mont/desm. grua torre 30 m. 2.847,680 0,001 2,85
MO2GAHO060 h Grua telescoédpica autopropu.. 121,000 0,036 4,36
MO02GT380 u Tramo de empotramiento gru.. 1.436,240 0,001 1,44
E04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELABORADO .. 1,640 0,980 1,61
E04ZMM030 m3 HORMIGON CIMENTACION ZAPAT.. 108,810 0,028 3,05
Importe: 19,520
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Cuadro de precios auxiliares

NO

Designacioén

Importe
(Euros)

10

m2 de Capa de imprimacidén multifuncional de resina
sintética Master Tile P 303 de BASF para paramentos y
suelos, en interior o exterior. Campo de aplicaciédn:
Imprimacién selladora para soportes absorbentes.
Endurecimiento de soportes de baja cohesidén antes de la
colocacidén de cerdmica. Imprimacidén antihumedad y
endurecedora de superficies de yeso, cartdédn-yeso,
ladryeso, hormigdén celular, hormigdn, asfalto, revoques y
morteros. Imprimacidédn para pavimentos de anhidrita.
Imprimacidén para morteros autonivelantes tipo PCI
PeriPlan 15. Imprimacidén de pavimentos de asfalto antes
de la colocacidédn de cerdmica. Sin incluir formacidébn ni
aplicacién.

Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad

11

P250W140 1 Imprimacién multifuncional.. 7,350 0,150
PO1DWO50 m3 Agua 1,270 0,001

Importe:

1

1,10
0,00
,100

kg de Acero corrugado B 500 S 6 B 500 SD conforme a UNE
36068:2011, suministrado de manera elaborada o armada
(preformada) de taller, y colocado en obra. Totalmente
montado; 1/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme
a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Coédigo ud Descripciébn Precio Cantidad

12

0010B030 h Oficial 1® ferralla 24,000 0,014
0010B040 h Ayudante ferralla 22,000 0,014
PO3ACDO10 kg Acero corrugado elab. B 50.. 0,930 1,050
PO3AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm 0,880 0,006

Importe:

1

0,34
0,31
0,98
0,01
, 640

m3 de Hormigdédn para armar en zapatas, riostras, vigas o
zanjas de cimentacidén HA-25/B/40/IIa, elaborado en
central, de resistencia caracteristica a compresidédn 25
MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamafio mdximo del
drido de 40 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condensaciones, o elementos exteriores con alta
precipitacidén. Totalmente realizado; i/p.p. de vertido
por medios manuales, vibrado y colocado. Seglin normas
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con marcado
CE y DdP (Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.

Coddigo ud Descripcibn Precio Cantidad

AQ3VM020 m3 VERTIDO HORMIGON MANUAL EN.. 11,610 1,000
PO1HAV270 m3 Hormigdén HA-25/B/40/IIa ce.. 90,000 1,080

Importe:

1
9

108

1,61
7,20
,810
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
13 |m2 de Fabrica de ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x7
cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacidén y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracidén de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,616 14,78
0010A070 h Pebn ordinario 20,000 0,616 12,32
PO1LH130 mu Ladrillo hueco doble 24x11.. 52,295 0,052 2,72
PO1MCO040 m3 Mortero cemento gris CEM-I.. 63,980 0,025 1,60
Importe: 31,420
14 |m2 de Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm, de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelacidén y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
Coddigo ud Descripcidn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,616 14,78
0010A070 h Pedn ordinario 20,000 0,616 12,32
PO1LTO40 mu Ladrillo perforado tosco 2.. 75,941 0,052 3,95
PO1MCO0O45 m3 Mortero cemento gris CEM-I.. 71,592 0,027 1,93
Importe: 32,980
15 |m2 de Revoco de mortero monocapa color hidréfugo con
acabado raspado, segun UNE-EN 998-1:2010, en espesor de
10-15 mm aplicados a maquina de proyectar directamente
sobre el soporte (fébrica de bloques de hormigdbdn, fabrica
de ladrillo, revoque de mortero, etc.), incluyendo parte
proporcional de colocacidén de malla de fibra de vidrio
10x10 mm y 110 gr/m2 en en puntos singulares (uniédn
soportes de distinta naturaleza, ventanas, etc..) i/p.p.
de de medios auxiliares, medicidén s/NTE-RPR-9, con
colocacién de junquillos de trabajo. Mortero con marcado
CE y DdP (Declaracidén de prestaciones) segun Reglamento
(UE) 305/2011.
Coébdigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,099 2,38
0010A050 h Ayudante 22,000 0,099 2,18
0010A070 h Pedén ordinario 20,000 0,247 4,94
P01MS210 t Mortero revoco ext. (decora.. 313,389 0,010 3,13
PO4RW0O20 m2 Malla fibra vidrio 10x10 m.. 0,715 0,250 0,18
M11HMO10 h Proyector de mortero 3 m3/h 15,497 0,080 1,24
PO1DWO50 m3 Agua 1,270 0,010 0,01
Importe: 14,060
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(Euros)
16 |m2 de Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con
yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15
mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso
formacidén de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC, medios
auxiliares s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracidén de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Coébdigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010B110 h Oficial yesero o escayolis.. 24,000 0,238 5,71
0010A070 h Pebn ordinario 20,000 0,238 4,76
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 95,150 0,012 1,14
A01A040 m3 PASTA DE YESO BLANCO 100,880 0,003 0,30
PO4RWO61 m Guardavivos PVC para yeso 0,199 0,215 0,04
Importe: 11,950
17 |m2 de Aislamiento térmico colocado en el interior de la
cédmara de cerramientos con paneles de lana mineral de 60
mm de espesor, no hidréfila y sin recubrimiento.
Resistencia térmica 1,60 m2K/W, conductividad térmica
0,037 W/ (mK), segun UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Reaccidn
al fuego Al segun UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida
toda la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con
marcado CE y DdP (Declaracidén de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Coébdigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,099 2,38
0010A050 h Ayudante 22,000 0,049 1,08
PO7TL765 m2 Panel MW 60 C=0,037 W/mK 3,635 1,050 3,82
Importe: 7,280
18 [m2 de Recrecido del soporte de pavimentos con mortero
CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP
(declaracidén de prestaciones) segun Reglamento UE
305/2011, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
Coébdigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,144 3,46
0010A050 h Ayudante 22,000 0,144 3,17
PO1MENOQO10 t Mortero recrecido (CT-C5-F.. 179,717 0,036 6,47
Importe: 13,100
19 |h de Cuadrilla E
Coédigo ud Descripcibn Precio Cantidad
0010A030 h Oficial primera 24,000 0,967 23,21
0010A070 h Pebn ordinario 20,000 0,967 19,34
Importe: 42,550
Ciudad Real,
El
¢)
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1 E29GC120 u Ensayo de penetracion dinamica superpesada hasta rechazo
(DPSH), s/lUNE EN ISO 22476-2:2008, con implantaciéon de equipo
en punto de penetracion, hasta 10 metros lineales de penetracion.
Incluye desplazamiento del equipo y personal. Incluye informe de
resultados.
P32GC210 1,000 u Ensayo penetraciéon dinamica super 500,000 500,00
pesada DPSH
Precio total por u ........cccccciimiiiiscieereen 500,00
1.2 E29GC010 u Excavacion de calicata en suelos con profundidad inferior a 4,00 m
con retroexcavadora mixta.
P32GC010 1,000 u Excavacion de calicata 100,000 100,00
Precio total por u ........ccccceiiniiiiccceenenn 100,00
1.3 EO1DWWO070 m2 Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por
medios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicion de superficie util despejada.
0O010A070 0,234 h Peodn ordinario 20,000 4,68
Precio total por m2 ..o 4,68
1.4 EO1DFT220 m2 Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de
espesor guarnecido a dos caras, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
0010A060 1,301 h Pedn especializado 21,000 27,32
MO6MRO010 0,500 h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 3,165 1,58
kg
Precio total por m2 ..........cccciiiiiiiinininines 28,90
1.5 EO1DFC220 m2 Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de
espesor guarnecido a dos caras, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
0O010A070 0,457 h Peodn ordinario 20,000 9,14
Precio total por m2 ..o 9,14
1.6 EO1DFC260 m2 Demoliciéon de tabicones de ladrillo hueco doble de medio pie de
espesor enfoscado a dos caras, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
0O010A070 0,577 h Peodn ordinario 20,000 11,54
Precio total por m2 ..........cccciiiiiiiininnniinaes 11,54
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
1.7 EO1DSA040 kg Demoliciéon de estructuras formadas por vigas y pilares metalicos,
(sin forjados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0010B130 0,015 h Oficial 12 cerrajero 24,000 0,36
0010B140 0,015 h Ayudante cerrajero 22,000 0,33
O010A070 0,030 h Pedn ordinario 20,000 0,60
M120010 0,012 h Equipo oxicorte 3,391 0,04
Precio total por kg ........ccooccmmiiiiiiieninnniinane 1,33
1.8 EO1DKMO030 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
0O010A050 0,327 h Ayudante 22,000 7,19
0O010A070 0,327 h Pedn ordinario 20,000 6,54
Precio total porm2 .........ccccceiirecccerreee e 13,73
1.9 EO1DKM040 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con
recuperacion del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada.
O010A050 0,408 h Ayudante 22,000 8,98
0O010A070 0,408 h Peodn ordinario 20,000 8,16
Precio total por m2 ... 17,14
1.10 EO1DKMO010 m2 Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
0O010A050 0,330 h Ayudante 22,000 7,26
0O010A070 0,329 h Pedn ordinario 20,000 6,58
Precio total porm2 ..........cccciiviecicerreee e 13,84
1.11 EO1DKAO010 m2 Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada.
O010A050 0,541 h Ayudante 22,000 11,90
0O010A070 0,540 h Peodn ordinario 20,000 10,80
Precio total por m2 ... 22,70
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
1.12 EO1DIA0080 u Desmontado de la instalacion de datos de una oficina de hasta 100
m2 por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de
mecanismos, hubs, lineas y canalizaciones, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B225 3,800 h Técnico programador de redes 24,000 91,20
0O010A070 3,800 h Peodn ordinario 20,000 76,00
Precio total por u .........cccceeiniiicccceenenn 167,20
1.13 EO1DIC060 u Desmontaje de radiador y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.
0010B170 0,392 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 9,41
0O010A070 0,393 h Pedn ordinario 20,000 7,86
Precio total por u .......ccceceecvceereenrecccneeeeeee e 17,27
1.14 EO1DICO010 m2 Desmontado de tuberias de calefaccién y fijaciones por m2, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie
constuida.
0010B170 0,111 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 2,66
0O010A070 0,112 h Peodn ordinario 20,000 2,24
Precio total por m2 ... 4,90
1.15 EO1DIE040 u Desmontaje de mecanismo eléctrico por medios manuales, con o
sin recuperacion del mismo, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de desmontaje de cajas empotradas, si fuese
preciso, y medios auxiliares.
0010B220 0,250 h Ayudante electricista 22,000 5,50
Precio total por u ........ccccceiiniiicncieereen 5,50
1.16 EO1DIE020 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local
comercial o similar de 100 m2, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B210 1,286 h Oficial 22 electricista 23,000 29,58
0O010A040 5,893 h Oficial segunda 23,000 135,54
0O010A070 5,893 h Peodn ordinario 20,000 117,86
Precio total por u .........cccceiiniiiiccceenenn 282,98
1.17 EO1DIF050 u Desmontaje de bafiera o plato de ducha y accesorios por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.
0010B180 1,528 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 35,14
0O010A070 1,528 h Pedn ordinario 20,000 30,56
Precio total por u .......ccceceecveereenrecccneeeenee s 65,70
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1.18 EO1DIF070 u Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B180 0,783 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 18,01
0O010A070 0,784 h Peon ordinario 20,000 15,68
Precio total por u ........cccceciinniiiccceenenn 33,69
1.19 EO1DIF060 u Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.
0010B180 0,783 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 18,01
0O010A070 0,784 h Peon ordinario 20,000 15,68
Precio total por u .......ccceccecceerernrecccneeeeeee e 33,69
1.20 EO1DIEO50 u Desmontaje de aparato de iluminacion por medios manuales, con o
sin recuperacion del mismo, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y
parte proporcional de medios auxiliares.
0010B220 0,250 h Ayudante electricista 22,000 5,50
Precio total por u .......ccceccecveerenrrecccneeeeeee 5,50
1.21 E01DIS010 m Demolicion de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de
hormigén hasta 40 cm de diametro, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavacion
previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Mediciéon de longitud realmente
ejecutada.
0O010A070 2,000 h Peon ordinario 20,000 40,00
Precio total porm ........ccccoerrriiccccneeeeeee 40,00
1.22 EO1DCC190 m2 Demolicion de cobertura de placas onduladas de poliéster,
incluidos caballetes, limas, canalones, remates Ilaterales,
encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas. Medicion descontando huecos.
0O010A060 0,507 h Peon especializado 21,000 10,65
0O010A070 0,507 h Peon ordinario 20,000 10,14
Precio total por m2 ..o 20,79
1.23 E0O1DCCO010 m2 Demolicion de cobertura de teja ceramica curva, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del
material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion descontando huecos.
0O010A040 0,467 h Oficial segunda 23,000 10,74
0O010A070 0,495 h Peon ordinario 20,000 9,90
Precio total porm2 .........ccccceiviecccerreen e 20,64
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1.24 EO1DPP110 m Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de
longitud realmente ejecutada.
0O010A070 0,257 h Peon ordinario 20,000 5,14
Precio total porm ........ccccooiermeriicccneeeeeee 5,14
1.25 E01DPP030 m2 Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo,
ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
0O010A070 0,826 h Peon ordinario 20,000 16,52
MO6MI010 0,200 h Martillo manual picador neumatico 2,680 0,54
9 kg
Precio total porm2 ..........cccciivrecccerrren e 17,06
1.26 EO1DET020 m2 Demolicién de falsos techos continuos de placas de escayola,
yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
0O010A070 0,343 h Peon ordinario 20,000 6,86
Precio total porm2 ..........cccciriricceerrnen e 6,86
1.27 EO1DEAO10 m2 Demoliciéon de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.
0O010A060 0,296 h Peon especializado 21,000 6,22
MO6MI010 0,250 h Martillo manual picador neumatico 2,680 0,67
9 kg
Precio total porm2 ..........cccciiireccereeee e 6,89
1.28 EO1DPS010 m2 Demoliciéon de soleras de hormigéon ligeramente armado con
mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
0O010A060 0,526 h Peon especializado 21,000 11,05
0O010A070 0,526 h Peon ordinario 20,000 10,52
M06CMO030 0,220 h Compresor portatil diesel media 6,195 1,36
presién 5 m3/min 7 bar
MO6MR110 0,220 h Martillo manual rompedor 2,093 0,46
neumatico 22 kg
Precio total por m2 ... 23,39

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 5



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
1.29 E02ZMA100 m3 Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura con compresor, con extraccion de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavacion. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Segun CTE-DB-HS.
0O010A060 3,129 h Peon especializado 21,000 65,71
0O010A070 2,570 h Peon ordinario 20,000 51,40
M06CM010 1,000 h Compresor portatil diesel media 8,332 8,33
presién 2 m3/min 7 bar
MO6MI010 1,000 h Martillo manual picador neumatico 2,680 2,68
9 kg
MO8RIO10 0,850 h Pisén compactador 70 kg 9,050 7,69
Precio total porm3 .........ccccceiiiiiccerrree e 135,81
1.30 EO2PMA110 m3 Excavacion en pozos en terrenos compactos por medios
mecanicos con extraccion de tierras a los bordes de la excavacion.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
0O010A070 0,452 h Peon ordinario 20,000 9,04
MO5ENO030 0,300 h Retroexcavadora hidraulica 90,956 27,29
neumaticos 100 CV
Precio total porm3 .........ccccciiirccicerreee e 36,33
1.31 EO1DTCO080 m3 Carga y transporte de RCD escombros de naturaleza petrea a
Planta de Reciclaje de residuos de construccién y demolicion
(RCD’s) por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta, con camién
bafera basculante cargado a mano (considerando 2 peones), carga
y parte proporcional de medios auxiliares.
0O010A070 0,663 h Peon ordinario 20,000 13,26
M07CB030 0,900 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 21,552 19,40
Precio total por m3 .........ccccciiiiiiiiinin e 32,66
1.32 G02A020 m3 Carga y transporte de tierras a Planta de Reciclaje de residuos de
construccion y demolicion (RCD’s) por transportista autorizado
(por la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando
ida y vuelta, con camion basculante cargado a mano (considerando
2 peones), carga y parte proporcional de medios auxiliares. Sin
incluir canén.
0O010A070 1,137 h Peon ordinario 20,000 22,74
M07CB010 0,500 h Camién basculante 4x2 de 10 t 22,202 11,10
Precio total porm3 .........ccccceiiiieciereeee e 33,84
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2 Red de saneamiento
2.1 EO30EP005 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diametro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los
rinones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 0,339 h Oficial primera 24,000 8,14
0010A060 0,339 h Pedn especializado 21,000 7,12
P01AA020 0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm 17,270 4,06
P02TVO310 1,000 m Tubo PVC liso multicapa celular 7,382 7,38
encolado D=110 mm
Precio total porm ........ccccoiemrrirccccneeee e 26,70
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3 Cimentaciones y estructuras
3.1 NGLO10 m?  Film impermeable de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,2
mm de espesor y 200 g/m?> de masa superficial, color negro.
Colocacion en obra: con solapes, directamente sobre el terreno,
sobre un encachado o sobre una superficie de hormigon.
Incluye: Colocaciéon de la lamina separadora. Resolucion de
solapes y uniones.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.
mt16png020e 1,150 m? Film impermeable de polietileno de 1,439 1,65
baja densidad (LDPE) de 0,2 mm
de espesor y 200 g/m? de masa
superficial, color negro.
0O010A030 0,041 h Oficial primera 24,000 0,98
0O010A070 0,022 h Peodn ordinario 20,000 0,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,070 0,06
Precio total porm? .........cccceeccccmerennsnceeeeens 3,13
3.2 CHHO05 m®*  Hormigon HL-200/F/20, fabricado en central y vertido desde camién,
para formaciéon de capa de hormigén de limpieza y nivelado de
fondos de cimentacién, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formaciéon de
maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y
enrase del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teodrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mt10hmf011ja 1,050 m®*  Hormigén de limpieza HL-200/F/20, 100,000 105,00
fabricado en central.
mo045 0,203 h Oficial 12 estructurista, en trabajos 24,000 4,87
de puesta en obra del hormigon.
mo092 0,409 h Ayudante estructurista, en trabajos 22,000 9,00
de puesta en obra del hormigon.
% 2,000 % Costes directos complementarios 118,870 2,38
Precio total porm® ........ccccoiiicccerreer e 121,25

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 8



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
3.3 CSL010 m?®  Losa de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 85 kg/m?;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras
para formacion de foso de ascensor, refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracién y
el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacion en
obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros
elementos estructurales que apoyen en la misma. Colocacion de
separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacion y enrase de cimientos.
Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las
secciones tedricas de la excavacién, segun documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teodrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
mt07aco020a 5,000 Ud  Separador homologado para 0,150 0,75
cimentaciones.
mt07aco010g 86,700 kg Acero en barras corrugadas, 1,260 109,24
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diametros.
mt08var050 0,425 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,540 0,65
1,30 mm de diametro.
mt10haf010ctms 1,050 m*  Hormigén HA-25/F/20/XC2, 105,000 110,25
fabricado en central.
mq06vib020 0,348 h Regla vibrante de 3 m. 5,310 1,85
mqg06bhe010 0,044 h Camién bomba estacionado en 57,410 2,53
obra, para bombeo de hormigon.
0010B030 0,177 h Oficial 12 ferralla 24,000 4,25
0010B040 0,265 h Ayudante ferralla 22,000 5,83
mo045 0,003 h Oficial 12 estructurista, en trabajos 24,000 0,07
de puesta en obra del hormigén.
mo092 0,038 h Ayudante estructurista, en trabajos 22,000 0,84
de puesta en obra del hormigén.
% 2,000 % Costes directos complementarios 236,260 4,73
Precio total por m® ... 240,99
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3.4 EHM010 m?*  Muro de hormigéon armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 30
cm, superficie plana, realizado con hormigéon HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantia aproximada de 50 kg/m?® ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con
paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los
tensores y liquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigén al encofrado.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracién y
el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacion en
obra.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo.
Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores
homologados. Formacién de juntas. Colocacion de pasamuros para
paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactaciéon del hormigon. Desmontaje del sistema de
encofrado. Curado del hormigén. Limpieza de la superficie de
coronacion del muro. Reparacion de defectos superficiales, si
procede.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre la
seccion tedrica de calculo, segun documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teodrico
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.
mt08eme070a 0,044 m? Paneles metalicos modulares, para 145,309 6,39
encofrar muros de hormigén de
hasta 3 m de altura.
mt08eme075j 0,044 Ud  Estructura soporte de sistema de 199,799 8,79
encofrado vertical, para muros de
hormigon a dos caras, de hasta 3 m
de altura, formada por tornapuntas
metalicos para estabilizacion y
aplomado de la superficie
encofrante.
mt08dba010b 0,200 | Agente desmoldeante, a base de 1,850 0,37
aceites especiales, emulsionable
en agua, para encofrados
metalicos, fendlicos o de madera.
mt08var204 2,667 Ud Pasamuros de PVC para paso de 0,983 2,62
los tensores del encofrado, de
varios diametros y longitudes.
mt07aco020d 8,000 Ud  Separador homologado para 0,040 0,32
muros.
mt07aco010g 51,000 kg Acero en barras corrugadas, 1,260 64,26
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios diametros.
mt08var050 0,650 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,540 1,00
1,30 mm de diametro.
mt10haf010ctms 1,050 m*  Hormigdén HA-25/F/20/XC2, 105,000 110,25
fabricado en central.
0010B010 1,324 h Oficial 12 encofrador 24,000 31,78
0010B020 1,444 1 Ayudante encofrador 22,000 31,77
0010B030 0,353 h Oficial 12 ferralla 24,000 8,47
0010B040 0,449 h Ayudante ferralla 22,000 9,88
mo045 0,201 h Oficial 12 estructurista, en trabajos 24,000 4,82
de puesta en obra del hormigoén.
mo092 0,802 h Ayudante estructurista, en trabajos 22,000 17,64
de puesta en obra del hormigén.
% 2,000 % Costes directos complementarios 298,360 5,97
Precio total por m® ... 304,33

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 10



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
3.5 ANEO10 m?  Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor,
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a
20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y
posterior compactacion mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la ejecucién
de la explanada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion y
nivelacion.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
mtO1are010a 0,220 m? Grava de cantera de piedra caliza, 23,121 5,09
de 40 a 70 mm de diametro.
mqg01pan010a 0,012 h Pala cargadora sobre neumaticos 55,016 0,66
de 120 kW/1,9 m®.
mq02rod010d 0,012 h Bandeja vibrante de guiado manual, 8,678 0,10
de 300 kg, anchura de trabajo 70
cm, reversible.
mq02cia020j 0,012 h Camion cisterna, de 8 m® de 144,088 1,73
capacidad.
0O010A070 0,267 h Peodn ordinario 20,000 5,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,920 0,26
Precio total porm? .........ccccoevecccereenn e 13,18
3.6 ANS010 m?  Solera de hormigon con adicion de fibras de 10 cm de espesor,
realizada con hormigon HM-20/B/20/X0 fabricado en central y
vertido desde camion con un contenido de fibras sin funcion
estructural, fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m?,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de
dilatacion.
Criterio de valoracion economica: El precio no incluye la base de la
solera.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén.
Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacion. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigoén o reglas. Riego de
la superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas
perimetrales de dilatacién. Conexionado, anclaje y emboquillado de
las redes de instalaciones proyectadas. Mezclado en camion
hormigonera. Vertido, extendido y vibrado del hormigéon. Curado
del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.
mt08fic020b 0,200 kg Fibras de vidrio resistentes a los 8,970 1,79
alcalis (AR), con un contenido
minimo de zirconio del 17,1%, de
13 mm de longitud y 13,5 micras de
diametro, con 100 filamentos por
hebra unidos entre si mediante
adhesivo, limite elastico 74000
N/mm?, resistencia a tracciéon 1620
MPa, para prevenir fisuras por
retraccion en elementos de
hormigén, segun UNE-EN 15422.
mt10hmf010tLb 0,105 m®*  Hormigéon HM-20/B/20/XO0, 100,000 10,50

fabricado en central.
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt16pea020c 0,050 m? Panel rigido de poliestireno 2,100 0,11
expandido, segun UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 30 mm
de espesor, resistencia térmica 0,8
m?K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatacion.
mqO06vib020 0,088 h Regla vibrante de 3 m. 5,310 0,47
0O010A030 0,317 h Oficial primera 24,000 7,61
0O010A070 0,317 h Peon ordinario 20,000 6,34
0O010A050 0,156 h Ayudante 22,000 3,43
% 2,000 % Costes directos complementarios 30,250 0,61
Precio total porm? .........cccceeccccmerennsnceeeeens 30,86
3.7 FEAO10 m?  Muro de carga de 23,5 cm de espesor de fabrica armada de ladrillo
ceramico perforado, Ladrillo Semimacizo 10 "CERAMICA CAMPO"
o similar, para revestir, 23,5x11x10 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, reforzado con
armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente
con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diametro y de 160
mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m2.
Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo,
planta a planta. Colocaciéon y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las
aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Colocaciéon de
las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m?,
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m?.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye los zunchos
horizontales ni la formaciéon de los dinteles de los huecos del
paramento.
mt04lca020n 77,700 Ud Ladrillo ceramico perforado, Ladrillo 0,119 9,25
Semimacizo 10 "CERAMICA
CAMPQ", para revestir, 23,5x11x10
cm, para uso en fabrica protegida
(pieza P), categoria |, resistencia a
compresion 10 N/mm?, densidad
950 kg/m?3. Segiin UNE-EN 771-1.
mt07aag010edk 2,450 m Armadura de tendel prefabricada de 2,588 6,34
acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi, de
3,7 mm de diametro y 160 mm de
anchura, con dispositivos de
separacioén, geometria disefiada
para permitir el solape y sistema de
autocontrol del operario (SAO).
Segun UNE-EN 845-3.
P0O1DWO050 0,011 m3  Agua 1,270 0,01
mt09mif010cb 0,059 t Mortero industrial para albafileria, 30,980 1,83
de cemento, color gris, categoria
M-5 (resistencia a compresion 5
N/mm?), suministrado a granel,
segun UNE-EN 998-2.
mg06mms010 0,224 h Mezclador continuo con silo, para 1,730 0,39
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.
0O010A030 0,687 h Oficial primera 24,000 16,49
0O010A070 0,687 h Peon ordinario 20,000 13,74
0010B030 0,097 h Oficial 12 ferralla 24,000 2,33
0010B040 0,097 h Ayudante ferralla 22,000 2,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,510 1,05
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud

Descripcién

Total

3.8 EHUO10b

mt08eft030a

mt08eva030

mt50spal81a

mt08cim030b
mt08var060
mt08dba010d

mt07bho010d

mt07vau010a

mt07vau010b

mt07vau010c

mZ

Precio total porm? .........cccceeccccmerennsnceeeeens

Estructura de hormigon armado, realizada con hormigon
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un
volumen total de hormigon en forjado y vigas de 0,14 m*/m?, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y
conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantia total de
11 kg/m?, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal,
de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos,
estructura soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios
de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metalicos, amortizables en 150 usos; vigueta
pretensada T-18; bovedilla de hormigén, 60x20x25 cm; capa de
compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracién
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en
obra, pero no incluye los pilares.

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema
de encofrado. Replanteo de la geometria de la planta sobre el
encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacién
del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de compresion.
Curado del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en verdadera
magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro,
segun documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en verdadera magnitud,
desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m?. Se consideran
incluidos todos los elementos integrantes de la estructura
sefalados en los planos y detalles del Proyecto.

0,044 m? Tablero de madera tratada, de 22 46,760
mm de espesor, reforzado con
varillas y perfiles.
0,007 m? Estructura soporte para encofrado 104,820
recuperable, compuesta de:
sopandas metalicas y accesorios
de montaje.
0,027 Ud Puntal metalico telescépico, de 19,960
hasta 3 m de altura.
0,003 m? Madera de pino. 365,310
0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 8,990
0,030 Agente desmoldeante, a base de 2,367
aceites especiales, emulsionable
en agua, para encofrados
metalicos, fendlicos o de madera.
5,250 Ud  Bovedilla de hormigén, 60x20x25 0,880
cm. Incluso piezas especiales.
0,165 m Vigueta pretensada, T-18, con una 5,370
longitud media menor de 4 m,
segun UNE-EN 15037-1.
0,908 m Vigueta pretensada, T-18, con una 5,790
longitud media entre 4 y 5 m, segin
UNE-EN 15037-1.
0,495 m Vigueta pretensada, T-18, con una 6,100
longitud media entre 5y 6 m, segun
UNE-EN 15037-1.

53,56

2,06

0,73

0,54

1,10
0,36
0,07

4,62

0,89

5,26

3,02
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt07vau010d 0,083 m Vigueta pretensada, T-18, con una 7,540 0,63
longitud media mayor de 6 m,
segun UNE-EN 15037-1.
mt07aco020c 0,800 Ud  Separador homologado para vigas. 0,090 0,07
mt07aco010c 11,000 kg Ferralla elaborada en taller 1,650 18,15
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, de varios didmetros.
mt08var050 0,110 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,540 0,17
1,30 mm de diametro.
mt07ame010d 1,100 m*>  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 2,600 2,86
5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10haf010ctLc 0,147 m®*  Hormigén HA-25/F/20/XC2, 94,655 13,91
fabricado en central.
mt08aaa010a 0,006 m*  Agua. 1,540 0,01
0010B010 0,856 h Oficial 12 encofrador 24,000 20,54
0010B020 0,840 1 Ayudante encofrador 22,000 18,48
0010B030 0,164 h Oficial 12 ferralla 24,000 3,94
0010B040 0,164 h Ayudante ferralla 22,000 3,61
mo045 0,067 h Oficial 12 estructurista, en trabajos 24,000 1,61
de puesta en obra del hormigon.
mo092 0,259 h Ayudante estructurista, en trabajos 22,000 5,70
de puesta en obra del hormigon.
% 2,000 % Costes directos complementarios 108,330 2,17
Precio total porm? .........cccceeccccmerennsnceeeeens 110,50
3.9 EHV020 m?*  Zuncho de apoyo de forjado de hormigon armado, realizado con
hormigén HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 105 kg/m?® montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracién
de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en
obra.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Desmontaje del
sistema de encofrado.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segun
documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
mt08eva020 6,500 m? Sistema de encofrado recuperable 49,840 323,96
para la ejecucion de zunchos de
hormigdén armado, compuesto de:
puntales metalicos telescopicos,
sopandas metalicas y superficie
encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles.
mt07aco020c 20,000 Ud  Separador homologado para vigas. 0,090 1,80
mt07aco010c 105,000 kg Ferralla elaborada en taller 1,650 173,25
industrial con acero en barras
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500
S, de varios diametros.
mt08var050 0,945 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,540 1,46
1,30 mm de diametro.
mt10haf010btms 1,050 m*  Hormigén HA-25/F/20/XC1, 105,000 110,25
fabricado en central.
0010B010 0,096 h Oficial 12 encofrador 24,000 2,30
0010B020 0,096 1 Ayudante encofrador 22,000 2,11
0010B030 0,035 h Oficial 12 ferralla 24,000 0,84
0010B040 0,035 h Ayudante ferralla 22,000 0,77
mo045 0,014 h Oficial 12 estructurista, en trabajos 24,000 0,34

de puesta en obra del hormigon.
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mo092 0,056 h Ayudante estructurista, en trabajos 22,000 1,23
de puesta en obra del hormigoén.
% 2,000 % Costes directos complementarios 618,310 12,37
Precio total por m® ... 630,68
3.11 EO5AALQ05 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para
vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, segun NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,040 h Oficial 12 cerrajero 24,000 0,96
0010B140 0,039 h Ayudante cerrajero 22,000 0,86
PO3ALPO10 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 0,990 1,04
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 7,470 0,07
AO8TAO010 0,010 h GRUA TORRE 30 m FLECHA 750 19,520 0,20
kg
P0O1DW090 0,100 u Pequefio material 1,350 0,14
Precio total por kg ........ccccccmmriiiiiiemninnniinanes 3,27
3.12 EO5CF030 m Cargadero HEB-140 perfil normalizado de acero $275 JR, laminado
en caliente s/UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado
en obra y pintado de minio, segun CTE DB SE-A, incluyendo
porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,153 h Oficial 12 cerrajero 24,000 3,67
0010B140 0,153 h Ayudante cerrajero 22,000 3,37
0010B230 0,153 h Oficial 12 pintura 24,000 3,67
O010A030 0,158 h Oficial primera 24,000 3,79
0O010A050 0,157 h Ayudante 22,000 3,45
PO3ALP212 33,700 kg Perfil HEB de 140 mm 0,836 28,17
P250U080 0,066 | Minio electrolitico 7,470 0,49
Precio total por m ... 46,61
3.13 DEF042 Ud Apertura de mechinal en muro de fabrica de ladrillo ceramico
macizo para apoyo de elemento estructural, de hasta 30x30x30 cm,
realizado con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del
muro, y carga manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del
contorno del hueco. Demolicion del elemento. Fragmentaciéon de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye el corte previo
del contorno del hueco.
0010A060 0,511 h Pedn especializado 21,000 10,73
0O010A070 0,511 h Pedn ordinario 20,000 10,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,950 0,42
Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiiiniiiiiens 21,37
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
4 Fachadas y divisiones
4.1 EO7YPCO021 m2 Tabique de doble estructura y placa multiple KNAUF W116 >156/600
(2x15A+48+48+2x15A) 2MW, hidréfugo, formado por 2 placas
Standard KNAUF (Tipo A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor;
atornilladas a cada lado externo de una estructura doble de acero
galvanizado arriostrada, de canales horizontales de 48 mm de
ancho y montantes verticales, con una modulacion de 600 mm de
separacion a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura)
formado por paneles de lana mineral (MW), y camara intermedia
entre estructuras (d) de 5-10 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones
P4.6 segun el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Valido
como elemento de separacion de unidades de uso diferente, o de
estas con zonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad.
Separacion de viviendas, habitaciones de hotel, hospitales, cuartos
instalaciones, etc.
0010A030 0,429 h Oficial primera 24,000 10,30
0O010A050 0,428 h Ayudante 22,000 9,42
P04PS041 4,600 m2 Placa yeso laminado KNAUF 4,440 20,42
standard Tipo A Borde BA 15 mm
PO7TL990 2,00 m2  Panel lana mineral (MW) 45 mm 10,000 21,00
(0,036 W/mK)
P0O4PNB011 3,500 m Banda acustica 50 mm KNAUF 0,230 0,81
(rollo 30 m)
P04PPC021 1,800 m Canal U 48/30 mm Z1 KNAUF 0,970 1,75
P04PPMO021 5,000 m Montante C 48/35 mm Z1 KNAUF 1,170 5,85
P04POP011 25,000 u Tornillo fijacion placa-metal KNAUF 0,010 0,25
TN 3,5x25 mm
P04POP031 30,000 u Tornillo fijacion placa-metal KNAUF 0,013 0,39
TN 3,5x45 mm
P04POC021 4,000 u Tornillo fijacion metal-metal KNAUF 0,010 0,04
LB 3,5x9,5 mm MET-MET
PO4PNAO11 0,120 kg Pasta de agarre KNAUF Perlfix 0,440 0,05
(saco 20 kg)
PO4PNJO11 1,250 kg Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 0,980 1,23
24 h (saco 20 kg)
PO4PNCO011 6,300 m Cinta papel para juntas 50 mm 0,030 0,19
KNAUF (rollo 150 m)
P04PNC021 0,250 m Cinta guardavivos 52 mm KNAUF 0,310 0,08
(rollo 30 m)
%PMO0050 0,500 % Pequeiio Material 71,780 0,36
Precio total porm2 ..........cccciivrecccerreeennnens 72,14

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 16



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
4.2 EQ7YPCO051 m2 Tabique de doble estructura y placa multiple KNAUF W116 >146/600
(2x12,5H1+48+48+2x12,5H1) 2MW, hidrofugo, formado por 2 placas
impregnadas hidréfugas KNAUF (Tipo H1 segin UNE EN 520) de
12,5 mm de espesor, apta para interiores con una humedad
ambiental controlada como aseos, banos de viviendas, cocinas,
etc.; atornilladas a cada lado externo de una estructura doble de
acero galvanizado arriostrada, de canales horizontales de 48 mm
de ancho y montantes verticales, con una modulacion de 600 mm
de separacion a ejes entre montantes, con aislamiento
térmico-acustico en el interior del tabique (en cada estructura)
formado por paneles de lana mineral (MW), y camara intermedia
entre estructuras (d) de 5-10 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y
huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones
P4.6 segun el Catalogo de Elementos Constructivos del CTE. Valido
como elemento de separacion de unidades de uso diferente, o de
estas con zonas comunes, recintos de instalaciones o de actividad.
Separacion de viviendas, habitaciones de hotel, hospitales, cuartos
instalaciones, etc.
0010A030 0,235 h Oficial primera 24,000 5,64
0O010A050 0,234 h Ayudante 22,000 5,15
P0O4PHHO11 4,600 m2 Placa yeso laminado KNAUF 6,601 30,36
impregnada Tipo H1 Borde BA 12,5
mm
PO7TL990 2,900 m2  Panel lana mineral (MW) 45 mm 10,000 21,00
(0,036 W/mK)
P04PNB011 3,500 m Banda acustica 50 mm KNAUF 0,230 0,81
(rollo 30 m)
P04PPC021 1,800 m Canal U 48/30 mm Z1 KNAUF 0,970 1,75
P04PPMO021 5,000 m Montante C 48/35 mm Z1 KNAUF 1,170 5,85
P04POPO0O11 25,000 u Tornillo fijacién placa-metal KNAUF 0,010 0,25
TN 3,5x25 mm
P04POP021 30,000 u Tornillo fijacién placa-metal KNAUF 0,010 0,30
TN 3,5x35 mm
P04POC021 4,000 u Tornillo fijacion metal-metal KNAUF 0,010 0,04
LB 3,5x9,5 mm MET-MET
PO4PNA011 0,120 kg Pasta de agarre KNAUF Perlfix 0,440 0,05
(saco 20 kg)
PO4PNJO11 1,250 kg Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 0,980 1,23
24 h (saco 20 kg)
PO4PNCO11 6,300 m Cinta papel para juntas 50 mm 0,030 0,19
KNAUF (rollo 150 m)
PO4PNC021 0,250 m Cinta guardavivos 52 mm KNAUF 0,310 0,08
(rollo 30 m)
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 72,700 0,36
Precio total por m2 ..o 73,06
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
4.3 EO7YANO031 m2 Trasdosado autoportante KNAUF W626 115/400 (90+2x12,5A) MW,
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulacion de 400 mm de separacion a ejes entre montantes; y
sobre la cual se atornillan 2 placas Standard (Tipo A segun UNE EN
520) de 12,5 mm de espesor; con aislamiento térmico-acustico
interior a base de paneles de lana mineral (MW). Totalmente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas
y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2.
0O010A030 0,257 h Oficial primera 24,000 6,17
0010A050 0,257 h Ayudante 22,000 5,65
P04PS031 2,100 m2 Placa yeso laminado KNAUF 3,347 7,03
standard Tipo A Borde BA 12,5 mm
PO7TL999 1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 100 mm 13,255 13,92
(0,036 W/mK)
P04PNB031 1,750 m Banda acustica 95 mm KNAUF 0,645 1,13
(rollo 30 m)
P0O4PPC041 0,900 m Canal U 90/30 mm Z1 KNAUF 2,133 1,92
P04PPM041 3,330 m Montante C 90/40 mm Z1 KNAUF 2,653 8,83
P04POPO011 10,000 u Tornillo fijacién placa-metal KNAUF 0,010 0,10
TN 3,5x25 mm
P04POP021 20,000 u Tornillo fijacién placa-metal KNAUF 0,010 0,20
TN 3,5x35 mm
P04POCO021 4,000 u Tornillo fijacion metal-metal KNAUF 0,010 0,04
LB 3,5x9,5 mm MET-MET
PO4PNAO011 0,120 kg Pasta de agarre KNAUF Perlfix 0,440 0,05
(saco 20 kg)
PO4PNJO11 0,750 kg Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 0,980 0,74
24 h (saco 20 kg)
PO4PNCO011 2,750 m Cinta papel para juntas 50 mm 0,030 0,08
KNAUF (rollo 150 m)
P04PNC021 0,250 m Cinta guardavivos 52 mm KNAUF 0,310 0,08
(rollo 30 m)
%PMO0050 0,500 % Pequeiio Material 45,940 0,23
Precio total porm2 .........ccccceiirecccerreee e 46,17
4.4 EO7LHO040 m2 Fabrica de ladrillo ceramico hueco sencillo 24x11,5x5 cm, en
distribuciones y camaras, recibido con mortero de cemento CEM
I/B-M 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de
cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida.
0O010A030 0,470 h Oficial primera 24,000 11,28
0010A070 0,469 h Pedn ordinario 20,000 9,38
PO1LH250 0,030 mu Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x5 81,422 2,44
cm
P0O1MC040 0,008 m3  Mortero cemento gris CEM-I11/B-M 63,980 0,51
32,5 M-5
Precio total por m2 ..........cccciiiiiiiininininaes 23,61
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo Ud

Descripcién

Total

4.5 E07CRA010 m2

Cerramiento de fachada formada por revoco de mortero hidréofugo

monocapa color con acabado raspado sobre fachada formado por
fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, aislamiento térmico constituido por dos paneles
semirrigidos de lana de roca de 60 mm de espesor, fabrica de
ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor,
y un acabado interior de guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco de 15 mm de espesor. Medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso p/p de colocacién
en obra, piezas especiales. Totalmente montados, s/ICTE DB-SE-F,
CTE DB-HE, NTE-FFL. Compatible con cerramientos F3.1 segun
catalogo de elementos constructivos del CTE. U=0.2678 W/(m?-K).
Grado de impermeabilidad=3. RA=42 dBA. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.

EO08PB070

E07LP020

E10ATV410

E07LD020

EO8PEMO010

4.6 EO5CA120 m

1,050 m2

1,050 m2

2,100 m2

1,050 m2

1,050 m2

REVESTIMIENTO EXTERIOR
MONOCAPA HIDROFUGO
PROYECTADO (OC-CSIV-W2)
FABRICA LADRILLO
PERFORADO 7 cm 1/2P
FACHADA MORTERO M-5
AISLAMIENTO TERMICO
CAMARA MW 60 mm

FABRICA LADRILLO 1/2 PIE
HUECO DOBLE 7 cm MORTERO
M-5

GUARNECIDO MAESTREADO Y
ENLUCIDO

14,060

32,980

7,280

31,420

11,950

14,76

34,63

15,29

32,99

12,55

Precio total porm2 .........ccccciiireccerreee e

Dintel de hueco recto con goteron, formado por chapa galvanizada

de 360 mm de ancho, 2 cm de goterén y 4 mm de espesor,
reforzada con dos angulares L 60.6 pintados con pintura de minio
de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante
tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Segun
normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B130
0010B140
P13TC170
PO3ALP010
P250U080

4.7 E06PG020 m

0,356 h
0,306 h

12,610 kg
11,340 kg

0,144 |

24,000
22,000
1,486
0,990
7,470

Oficial 12 cerrajero
Ayudante cerrajero

Chapa galvanizada e=4 mm
Acero laminado S 275 JR
Minio electrolitico

110,22

8,54
6,73
18,74
11,23
1,08

Precio total porm ........cccccoierirriccccneeeeeee

Formacién de vierteaguas de piedra caliza con piezas de 38x3 cm

con goterén, empotrado en las jambas, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y
con las uniones con los muros, con lechada de cemento blanco.
I/p.p. de replanteo, cortes y limpieza final. Medido en su longitud.
Vierteaguas y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0O010A030
0O010A070
P01SCS220
A02A080

A01L090

0,289 h
0,290 h
1,000 m
0,008 m3

0,001 m3

24,000
20,000
32,783
80,710

Oficial primera

Peodn ordinario

Vierteaguas piedra caliza 38x3 cm
MORTERO CEMENTO M-5
C/HORMIGONERA

LECHADA CEMENTO BLANCO BL
22,5 X

180,540

46,32

6,94
5,80
32,78
0,65

0,18

Precio total porm .......cccccoierrrriccccneeeeeee e

46,35
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
4.8 E12PI170 m Umbral de hormigén polimero de color blanco de 15 cm de ancho
de apoyo, 17,5 cm de ancho total y 260 cm de longitud maxima. La
base de las piezas presenta grava y anclajes. Van provistas de
tacos antideslizantes. Recibido con cemento cola, i/limpieza,
nivelacién, alineacion y sellado de juntas con masilla de
poliuretano, con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,403 h Oficial primera 24,000 9,67
P10RUP010 1,000 m Umbral hormigén polimero a=17,5 25,242 25,24
cm
PO5EW120 0,700 kg Cemento cola 1,339 0,94
P30PWO060 0,700 m Sellado junta masilla poliuretano 7,065 4,95
Precio total porm ........ccccccimrririccccneeeeeee e 40,80
4.9 E0O5AS010 kg Acero laminado S275 JR en perfiles, para estructuras espaciales
con perfiles laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y
piezas especiales, dos manos de imprimacién de minio de plomo,
montada y colocada. Segun NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 7,470 0,07
PO3ALPO10 1,100 kg Acero laminado S 275 JR 0,990 1,09
0010B140 0,043 h Ayudante cerrajero 22,000 0,95
0010B130 0,042 h Oficial 12 cerrajero 24,000 1,01
M07CG010 0,005 h Camién con grua 6 t 52,081 0,26
Precio total por kg ........cccccinimnniennniennncanns 3,38
4.10 EO5AW050 m Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate
ylo arranque de fabrica de ladrillo, i/p.p. de sujecion, nivelacion,
aplomado, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos
manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Segun normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
0010B130 0,638 h Oficial 12 cerrajero 24,000 15,31
0010B230 0,107 h Oficial 12 pintura 24,000 2,57
PO3ACA080 0,247 kg Acero corrugado B 400 S/SD en 0,745 0,18
barra
PO3ALP010 11,900 kg Acero laminado S 275 JR 0,990 11,78
P250U080 0,031 | Minio electrolitico 7,470 0,23
P25JM010 0,064 | Esmalte metdlico rugoso 13,917 0,89
P0O1DW090 1,874 u Pequefio material 1,350 2,53
Precio total por m ... 33,49
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

5.1 E10ATT160

0O010A030
0O010A050
PO7TL950

5.2 E10ATV045

0O010A030
0O010A050
PO7TX475

m2

m2

5 Aislamientos e impermeabilizaciones

Suministro y colocacion de aislamiento térmico y acustico de lana
mineral sobre falsos techos, en rollos, de 100 mm de espesor.
Resistencia térmica 2,85 m2K/W, conductividad térmica 0,035
W/(m.K), segin UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Absorcién acustica
0,90 segun UNE-EN ISO 354:2004. Reaccion al fuego A1 segun
UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes. Medida toda
la superficie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0,175 h Oficial primera 24,000
0,087 h Ayudante 22,000
1,060 m2  Panel acustico MW rollo 100 mm 13,758

4,20
1,91
14,45

Precio total porm2 .........ccccciiireccerreee e

Aislamiento térmico colocado en el interior de la camara de
cerramientos con paneles de poliestireno extruido de superficie
lisa machihembrados de 40 mm de espesor. Resistencia a
compresion = 200 kPa segin UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica
1,05 m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), segin UNE-EN
13162:2013+A1:2015. Reaccion al fuego E segun UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar.
Poliestireno extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.

0,063 h Oficial primera 24,000
0,063 h Ayudante 22,000
1,100 m2 Placa XPS RC200 e=30 mm interior 8,342

20,56

1,51
1,39
9,18

Precio total porm2 ..........cccciiireccereeee e

12,08
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
6 Cubiertas
6.1 EO9GTCO050 m2 Cobertura de teja ceramica curva, en color marron, de dimensiones
aproximadas de teja de 40x15 cm. Recibida al faldén o forjado (no
incluido) con mortero de cemento M-2,5. Totalmente montada; i/p.p.
de replanteo, tejas de ventilacion y medios auxiliares (excepto
elevacion, transporte y medidas de seguridad colectivas).
Materiales de cobertura con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011. Conforme a Norma
UNE 136020, NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la superficie de
cubierta en verdadera magnitud.
0O010A030 0,583 h Oficial primera 24,000 13,99
0O010A050 0,583 h Ayudante 22,000 12,83
PO5TCT030 33,000 u Teja ceramica curva 40x15 cm 0,707 23,33
marron
PO5TCEO010 0,100 u Teja ceramica curva de ventilacion 16,096 1,61
A02A090 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 89,320 2,23
C/HORMIGONERA
PO5TWV110 0,025 kg Colorante mortero pizarra 2,428 0,06
%PM0100 1,000 % Pequeiio Material 54,050 0,54
Precio total porm2 ..........cccceiirecceereeee e 54,59
6.2 E090TC040 m2 Tablero de cubierta formado por rasillén ceramico de 50x20x4 cm
para formacion de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5,
elaborado en obra de 3 cm de espesor, incluso mallazo
electrosoldado de 200x300x4 mm, embebido en el mortero,
regleado, incluso replanteo, roturas y limpieza, medios auxiliares,
segun NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.
0O010A030 0,340 h Oficial primera 24,000 8,16
0O010A050 0,340 h Ayudante 22,000 7,48
0O010A060 0,200 h Peon especializado 21,000 4,20
PO1LG520 11,000 u Rasillén ceramico 50x20x4 cm 0,310 3,41
PO3AMEO10 1,200 m2  Malla electrosoldada B500 SD/T 1,430 1,72
#200x300x4 mm - 0,821 kg/m2
A02A080 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-5 80,710 3,23
C/HORMIGONERA
Precio total por m2 ... 28,20
6.3 EO9PL0O30 m Formacién de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, de 50 cm desarrollo, incluso ejecucion de solapes,
pequeio material de fijacion, juntas de estanqueidad, segun
NTE-QTG-9 10 y 11. Medida en verdadera magnitud.
0O010A030 0,597 h Oficial primera 24,000 14,33
0O010A050 0,597 h Ayudante 22,000 13,13
P05CGG280 1,100 m Remate galvanizado 0,8 mm 13,848 15,23
desarrollo=500 mm
Precio total porm .......cccccoierrrriccccneeee e 42,69
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total

6.4 E20WNX010 m Canalén visto de acero inoxidable, de secciéon circular, con un
desarrollo de 250 mm, fijado al alero mediante soportes colocados
cada 50 cm, con una pendiente minima de 0,5%, conforme DIN
18481 y UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado,
il p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequefio material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

0010B170 0,292 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 7,01

0010B180 0,293 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 6,74

P17NX010 1,250 m Canalén acero inoxidable circular 59,592 74,49
250 mm i/ p.p. piezas

%PM0200 2,000 % Pequeiio Material 88,240 1,76
Precio total porm .........ccccoiemeriiccccneeee e 90,00
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos
7.1 EO8PNE250 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena
de rio M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas
y rincones con maestras cada 3 m, i/p.p. de medios auxiliares,
sINTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
O010A030 0,379 h Oficial primera 24,000 9,10
0O010A050 0,379 h Ayudante 22,000 8,34
A02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 113,630 2,27
HIDROFUGO M-10
Precio total por m2 ... 19,71
7.2 EOB8PNE030 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero CSIlI-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
en interior de camaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de
medios auxiliares, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracién
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,275 h Oficial primera 24,000 6,60
0O010A050 0,275 h Ayudante 22,000 6,05
P04RR040 3,400 kg Mortero revoco CSIII-W1 1,055 3,59
Precio total por m2 ... 16,24
7.3 EOBPEMO010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con
maestras cada 1,50 m, incluso formacion de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de PVC,
medios auxiliares s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,238 h Oficial yesero o escayolista 24,000 5,71
0O010A070 0,238 h Pedn ordinario 20,000 4,76
A01A030 0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 95,150 1,14
A01A040 0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 100,880 0,30
P04RW061 0,215 m Guardavivos PVC para yeso 0,199 0,04
Precio total por m2 ... 11,95
7.4 EO8PIO30 m2 Revestimiento mural de lindleo en rollos de 2 m de ancho y 2 mm
de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir),
i/lalisado y limpieza, s/INTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
Incluso piezas de soporte para unién con paramentos verticales
(pie de elefante) y soldadura de pavimento y revestimiento mural.
Revestimiento de lindleo y adhesivo con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,200 h Oficial primera 24,000 4,80
0O010A070 0,200 h Pedn ordinario 20,000 4,00
P04NLO40 1,050 m2  Revestimiento linéleo rollos 2 mm 14,276 14,99
PO8MA020 0,500 kg Adhesivo contacto 3,820 1,91
Precio total porm2 ..........cccciiireccereeee e 25,70
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
7.5 EO8RIV020 m2 Falso techo registrable de placas acusticas de fibra de madera de
dimensiones de cuadricula de 600x600 mm y 25 mm de espesor de
la placa de borde recto; instaladas sobre perfileria vista de aluminio
de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y cuelgues
tipo twist de suspension rapida para su nivelacion. Placas de lana
de madera estandar, a base de fibras finas de lana de madera y
cubierta con argamasa de cemento blanco y cal blanca. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijaciéon y
medios auxiliares (excepto elevacion yl/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. Conforme a Normas ATEDY.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
O010A030 0,253 h Oficial primera 24,000 6,07
0O010A050 0,253 h Ayudante 22,000 5,57
P04TMV020 1,060 m2 Placa falso techo fibra madera 28,537 29,96
600x600x25 mm perfil visto
P04TJ010 0,400 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 0,790 0,32
mm blanco
P04TJ020 0,840 m Perfil aluminio primario 24x38-40 0,950 0,80
mm blanco
P04TJ030 1,670 m Perfil aluminio secundario 0,950 1,59
24x38-32x1200 mm blanco
P04TJ040 0,840 m Perfil aluminio secundario 0,950 0,80
24x38-32x600 mm blanco
P04TO040 0,700 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso 0,516 0,36
techo
P04TJ050 0,700 u Cuelgue twist suspension rapida 0,637 0,45
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 45,920 0,23
Precio total por m2 ... 46,15
7.6 EOBRYA011 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado con
propiedades acusticas, KNAUF Danoline Plaza R o similar, de
dimensiones de cuadricula de 600x600 mm y 10 mm de espesor de
la placa. Incorpora un velo de fibra de vidrio en su dorso, acabado
de placa liso sin perforaciones (R); instaladas sobre perfileria vista
de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 vy
secundarios T24/32; suspendida del forjado o elemento portante
mediante varillas y cuelgues de tipo twist de suspension rapida
para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares (excepto
elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a
2 m2. Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso laminado,
accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,237 h Oficial primera 24,000 5,69
0O010A050 0,236 h Ayudante 22,000 5,19
PO4TKAO011 1,050 m2 Placatecho PYL acust. KNAUF 19,128 20,08
Danoline Plaza R 600x600x10 mm
T15/24 perfil visto
P04TJO11 0,400 m Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 0,868 0,35
blanco
P04TJ021 0,840 m Perfil KNAUF Easy primario T 1,095 0,92
24/38 blanco
P04TJ031 1,670 m Perfil KNAUF Easy secundario T 1,095 1,83
24/32 1200 mm blanco
P04TJ041 0,840 m Perfil KNAUF Easy secundario T 1,095 0,92
24/32 600 mm blanco
P04TO041 0,700 u Varilla de cuelgue 1000 mm 0,326 0,23
KNAUF
P04TJ051 0,700 u Twist suspensién rapida KNAUF 0,730 0,51
(paquete 100 ud)
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 35,720 0,36
Precio total porm2 .........ccccciiireccerreee e 36,08
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
7.7 EO8RYE020 m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado, de
dimensiones de cuadricula de 1200x600 mm, con placa de yeso
laminado de 10 mm de espesor; instaladas sobre perfileria vista de
aluminio de primarios y secundarios lacada en blanco, suspendida
del forjado o elemento portante mediante varillas roscadas y piezas
de cuelgue para su nivelacion. Totalmente acabado; i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y medios auxiliares
(excepto elevacion y/o transporte). Medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso
laminado, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,381 h Oficial primera 24,000 9,14
0O010A050 0,381 h Ayudante 22,000 8,38
P04PHHO020 1,000 m2 Placa yeso laminado hidréfuga baja 12,383 12,38
absorcion (Tipo H1) 15 mm
P04TJ010 0,400 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 0,790 0,32
mm blanco
P04TJ020 0,840 m Perfil aluminio primario 24x38-40 0,950 0,80
mm blanco
P04TJ030 1,670 m Perfil aluminio secundario 0,950 1,59
24x38-32x1200 mm blanco
P04TJO70 0,700 m Varilla roscada cuelgue falso techo 0,960 0,67
P04TJ060 0,700 u Pieza de cuelgue falso techo 0,160 0,11
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 33,390 0,33
Precio total porm2 .........ccccceriircccerreen e 33,72
7.8 EO8CYA010 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado
una placa de yeso laminado de aislamiento acustico de 13 mm de
espesor atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado
o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las
primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados
a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado
minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornilleria, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A030 0,250 h Oficial primera 24,000 6,00
0O010A050 0,250 h Ayudante 22,000 5,50
P04PA010 1,050 m Placa yeso laminado acustica 13 6,630 6,96
mm
P04PNB005 0,400 m Banda estanqueidad perimetral 0,190 0,08
PYL 30 mm
P04PPWO010 0,400 m Perfil acero galvanizado en U PYL 0,980 0,39
30x30 mm
P04PPO030 3,200 m Maestra acero galvanizado en C 1,380 4,42
PYL 60x27 mm
P04TO010 1,200 u Cuelgue regulable combinado falso 0,820 0,98
techo continuo PYL
P04TO040 1,200 u Varilla de cuelgue 1000 mm falso 0,516 0,62
techo
P04TO020 0,600 u Conector maestra 60x27 mm falso 0,230 0,14
techo continuo PYL
P04TO030 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm falso 0,410 0,94
techo continuo PYL
P04POP010 17,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil 0,010 0,17
metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25
mm
PO4PNA010 0,100 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,470 0,05
P0O4PNJO10 0,400 kg Pasta para juntas PYL estandar 1,092 0,44
P04PNCO010 1,500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,040 0,06
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 26,750 0,27
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N° Cadigo Ud Descripcidn Total
Precio total porm2 ..........cccceiirecceereeee e 27,02
7.9 EO8WYO010 Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado
estandar (Tipo A segun UNE EN 520), de 13 mm de espesor, para
falsos techos desmontables o continuos, de hasta 30 cm de ancho,
colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/IC de 47 mm cada 40 cm y perfileria.
Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijacion,
nivelaciéon y tratamiento de juntas. Conforme normas ATEDY y
NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso laminado, pasta
de juntas, accesorios de fijacién y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segiun Reglamento Europeo (UE)
305/2011.
O010A030 0,345 h Oficial primera 24,000 8,28
0O010A050 0,345 h Ayudante 22,000 7,59
P04PS030 0,315 m2  Placa yeso laminado estandar 13 4,551 1,43
mm (Tipo A)
P04TJ010 2,100 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 0,790 1,66
mm blanco
P04TO090 2,700 m Perfil maestra techo yeso laminado 1,360 2,86
TC-47
P04TO120 0,533 u Pieza empalme maestra techo yeso 0,490 0,26
laminado T-47
P04TO110 0,533 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,580 0,31
P04POP010 10,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil 0,010 0,10
metdlico €<0,75 mm (PM) 3,5x25
mm
P04POC020 5,000 u Tornillo fijacion entre perfiles 0,010 0,05
metalicos (MM) 3,5x9,5 mm
P04PNAO010 0,178 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,470 0,08
PO4PNJ010 0,313 kg Pasta para juntas PYL estandar 1,092 0,34
PO04PNCO010 2,100 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,040 0,08
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 23,040 0,12
Precio total por m ... 23,16
7.10 EO8WY030 Tabica / faja perimetral realizada con placa de yeso laminado
hidrofugo de baja absorcion (Tipo H1 segin UNE EN 520), de 13
mm de espesor, para falsos techos desmontables o continuos, de
hasta 30 cm de ancho, colocado sobre una estructura oculta de
acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y
perfileria. Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de
fijacion, nivelacion y tratamiento de juntas. Conforme normas
ATEDY y NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de yeso
laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
0O010A030 0,342 h Oficial primera 24,000 8,21
O010A050 0,342 h Ayudante 22,000 7,52
P04PHHO010 0,315 m2  Placa yeso laminado hidréfuga baja 7,679 2,42
absorcion (Tipo H1) 13 mm
P04TJ010 2,700 m Perfil angular aluminio 20-24x20-24 0,790 1,66
mm blanco
P04TO090 2,700 m Perfil maestra techo yeso laminado 1,360 2,86
TC-47
P04TO120 0,533 u Pieza empalme maestra techo yeso 0,490 0,26
laminado T-47
P04TO110 0,533 u Horquilla techo yeso laminado T-47 0,580 0,31
P04POP010 10,000 u Tornillo fijacion PYL a perfil 0,010 0,10
metalico e<0,75 mm (PM) 3,5x25
mm
P04POCO020 5,000 u Tornillo fijacién entre perfiles 0,010 0,05
metalicos (MM) 3,5x9,5 mm
PO4PNA010 0,178 kg Pasta de agarre PYL estandar 0,470 0,08
P0O4PNJ020 0,313 kg Pasta para juntas PYL ambiente 1,549 0,48
humedo
PO04PNCO010 2,100 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,040 0,08
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
%PMO0050 0,500 % Pequefio Material 24,030 0,12
Precio total por m ... 24,15
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Total

8 Solados y pavimentos

8.1 E11D360 m2 Suministro y puesta en obra de capa de regularizacién y nivelacién
de 10 mm de espesor mediante MasterTop 544, mortero hidraulico
monocomponente y autoalisante de altas prestaciones para
pavimentos interiores de hormigén o mortero; consistente en
imprimaciéon de resinas sintéticas MasterTile P 303 de BASF o
similar, diluidas en agua en proporcién 1:2 aplicada en dos capas
con rodillo sobre el soporte de hormigén, procurando un reparto
uniforme y aplicando la segunda capa cuando la primera haya
secado por completo (Rendimiento 0,15 I/m2 y capa); aplicacién de
una capa de MasterTop 544 (segun DK0021/01 - EN 13813 CT-
C40-F6-ARO0,5, comportamiento al fuego A2fl-s1) amasado con agua
(4 litros de agua cada saco de 20 kg) (Rendimiento: 2 kg de
mezcla/m2 y mm de espesor). Color gris. Medida realmente

ejecutada.

0O010A030 0,060 h
0O010A060 0,060 h
A131020 2,000 m2

A02N010 20,000 kg

Oficial primera 24,000
Pedn especializado 21,000
CAPA IMPRIMACION RESINA 1,100
SINTETICA MASTERTILE P 303

MORTERO AUTONIVELANTE 1,180
CAPA REGULARIZACION

MASTERTOP 544

1,44
1,26
2,20

23,60

Precio total porm2 ..........cccciiirecccerrnee e

8.2 E10IT030 m2 Subcapa aislante tipo EVERLAY EVERLAY A de 1,2 mm de espesor,
o EQUIVALENTE, concebida para aislar el suelo deportivo contra la
subida de humedad por capilaridad. Medida la superficie ejecutada.

0O010A030 0,049 h
0O010A070 0,049 h
P30PW360 1,050 m2

8.3 E11LA070 m2 Pavimento de

Oficial primera 24,000
Pedn ordinario 20,000
Subcapa aislante e=1,2 mm 10,134
EVERLAY EVERLAY A, o

EQUIVALENTE

28,50

1,18

10,64

Precio total porm2 ..........cccciiireccereeee e

linéleo de 3,2 mm de espesor homogéneo,

antiestatico, calandrado y compactado, en color liso tefiido en
masa, compuesto exclusivamente por aceite de linaza, harina de
madera, particulas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su
aislamiento térmico y absorcion acustica, resinas y pigmentos
colorantes naturales y yute natural con acabado en Poliuretano
Reforzado para facilitar el mantenimiento, limpieza y resistencia a
grasas y quimicos. Peso total de 3800 gr/m2. Coeficiente dinamico
de friccion segun EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos
de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las
quemaduras por colillas de cigarrillo segin normativa PR EN
1399/DIN 51961. Instalado sobre una base solida (s/incluir), plana,
limpia, perfectamente seca (3% maximo de humedad) y sin grietas,
ilalisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Segun CTE cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de
pavimento ecolégico y biodegradable, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011.
Incluye formacion de rodapié mediante levantado de 20 cm de
lamina en el encuentro con pared, incluso Perfil de media caina de
plastico para unién suelo-pared. Medida la superficie ejecutada.

0O010A030 0,196 h
0O010A070 0,196 h
PO8SL110 1,100 m2
POSMAO020 0,350 kg
PO8MAO040 2,000 kg

Oficial primera 24,000
Pedn ordinario 20,000
Pavimento lindleo liso rollo 3,2 mm 34,014
Adhesivo contacto 3,820
Pasta niveladora 0,808

12,80

4,70
3,92
37,42
1,34
1,62

Precio total porm2 ..........cccceiirecceereeee e

49,00
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8.4 E11ENLO70 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico antideslizante clase 2 de
31x31 cm (Al,Alla s/lUNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de espesor,
sINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada.
0010B090 0,339 h Oficial solador alicatador 24,000 8,14
0010B100 0,339 h Ayudante solador alicatador 22,000 7,46
0O010A070 0,213 h Pedn ordinario 20,000 4,26
E11D070 1,000 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO 13,100 13,10
CT-C5
PO8EXG040 1,050 m2 Baldosa gres porcelanica 15,690 16,47
antideslizante clase 2 31x31 cm
PO1FJ006 0,500 kg Junta cementosa mejorada color 1,071 0,54
2-15 mm CG2
PO1FA050 3,000 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,844 2,53
Precio total por m2 ... 52,50
8.5 E11ENL050 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico prensado, no esmaltado, de
31x31 cm (AlLLAlla s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888:2009 y limpieza, sINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,459 h Oficial solador alicatador 24,000 11,02
0010B100 0,459 h Ayudante solador alicatador 22,000 10,10
0O010A070 0,256 h Peodn ordinario 20,000 5,12
POSEPO010 1,100 m2  Baldosa gres porcelanico 31x31 cm 18,885 20,77
PO1FJ006 0,500 kg Junta cementosa mejorada color 1,071 0,54
2-15 mm CG2
PO1FA050 3,500 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,844 2,95
Precio total por m2 ... 50,50
8.6 E11ENZ040 m Rodapié biselado de gres porcelanico no esmaltado, (Blb), de 8x30
cm color gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero
tapajuntas color y limpieza, SINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011,
medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,148 h Oficial solador alicatador 24,000 3,55
0010B100 0,149 h Ayudante solador alicatador 22,000 3,28
POSEPP250 1,050 m Rodapié gres porcelanico no 3,464 3,64
esmaltado 8x30 cm
PO1FA050 0,600 kg Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,844 0,51
P01FJO06 0,020 kg Junta cementosa mejorada color 1,071 0,02
2-15 mm CG2
Precio total por m ... 11,00
8.7 E11JR0O30 m Remate de unidon de solados con perfil de aluminio anodizado
natural en T de 25 mm recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza,
s/INTE-RSF, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
0O010A030 0,098 h Oficial primera 24,000 2,35
0O010A070 0,010 h Pedn ordinario 20,000 0,20
PO8WB050 1,040 m Perfil aluminio anodizado natural en 3,917 4,07
T de 25 mm
PO8MA020 0,100 kg Adhesivo contacto 3,820 0,38
Precio total por m ..o 7,00
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9 Alicatados y chapados
9.1 E12AC110 m2 Alicatado con azulejo color 20x30 cm (Blll s/UNE-EN 14411:2013),
incluso con listelo del mismo material de 3x20 cm, recibido con
adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, sin incluir
enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/UNE-EN-13888:2009 junta
fina blanca y limpieza, s/INTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2 con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,627 h Oficial solador alicatador 24,000 15,05
0010B100 0,627 h Ayudante solador alicatador 22,000 13,79
PO9ABC060 1,050 m2  Azulejo color 20x30 cm pasta roja 10,748 11,29
esmaltado
PO9ABD270 0,500 m Listelo ondulado 3x20 cm 11,867 5,93
PO1FA068 0,002 t Mortero cola int. p/baldosas capa 179,598 0,36
gruesa gris C1T
PO1FJ016 0,001 t Mortero int./ext. ceramica junta fina 379,831 0,38
blanco CG1
Precio total porm2 ..........cccceiiirecccerrnee e 46,80
9.2 E12AP030 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelanico técnico natural de 30x60
cm acabado en color o imitacion piedra natural (Bla-Al s/lUNE-EN
14411:2013), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y
pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre
enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, ilrejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, sINTE-RPA, medido en
superficie realmente ejecutada, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,300 h Oficial solador alicatador 24,000 7,20
0010B100 0,300 h Ayudante solador alicatador 22,000 6,60
P09AM120 1,100 m2  Azulejo porcelanico técnico natural 20,395 22,43
30x60 cm
PO1FA415 4,500 kg Adhesivo cementoso flexible piezas 0,790 3,56
pesadas C2TES1
P01FJO06 0,200 kg Junta cementosa mejorada color 1,071 0,21
2-15 mm CG2
Precio total por m2 ... 40,00
9.3 E12AG500 m Listelo aluminio 10x25 mm con junta de 1 cm, recibido con
adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, sINTE-RPA-3, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,096 h Oficial solador alicatador 24,000 2,30
0010B100 0,097 h Ayudante solador alicatador 22,000 2,13
PO9W150 1,050 m Listelo aluminio 10x25 mm 6,558 6,89
PO1FA068 0,001 t Mortero cola int. p/baldosas capa 179,598 0,18
gruesa gris C1T
PO1FJ0O15 0,001 t Mortero int./ext. p/rejuntado junta 495,510 0,50
color CG2-W-ArS1
Precio total por m ... 12,00
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9.4 E12AG530 m Cantonera aluminio 10x15 mm con junta de 1 cm, recibido con
adhesivo C1s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/UNE-EN 13888:2009 junta color y limpieza, s/INTE-RPA-3, medido
en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,091 h Oficial solador alicatador 24,000 2,18
0010B100 0,091 h Ayudante solador alicatador 22,000 2,00
P0O9W180 1,050 m Cantonera aluminio 10x15 mm 7177 7,54
PO1FA068 0,001 t Mortero cola int. p/baldosas capa 179,598 0,18
gruesa gris C1T
PO1FJ0O15 0,001 t Mortero int./ext. p/rejuntado junta 495,510 0,50
color CG2-W-ArS1
Precio total porm ........cccooiemerirccccneeee e 12,40
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10.1 .MILL_PLUS

P_MILL_PLUS
H_MILL_PLUS
0010B130
0010B140

mZ

10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

Suministro y colocaciéon de composicion de puerta abisagrada de
apertura exterior y dimensiones segun documentacion grafica
adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS o similar, y con
premarco, compuesto por perfiles tsac de aleacion de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una seccién
de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0
mm, y una capacidad maxima de acristalamiento de 62 mm. La
hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecanicas de dos o
tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso maximo por hoja y 120kg
en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo
blando es de Clase 5 segin norma UNE. Accesorios, herrajes de
colgar y apertura antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad suministradas, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de
puente térmico obtenida por insercion de varillas aislantes de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de
fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de
EPDM. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de
juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con certificacion de marcado CE
segun UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisién
Europea. Elaborada en taller. Segin UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos™*:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando segtin

Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (max)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos segun

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000
ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial:

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica,
lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion electrostatica y posterior
coccién a 200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y 100 micras.

1,300 Ud  Perfileria Millenium Plus 112,539
1,200 Ud  Herraje Millenium Plus 165,841
2,928 h Oficial 12 cerrajero 24,000
2,928 h Ayudante cerrajero 22,000

146,30
199,01
70,27
64,42

Precio total por m? ........ccciiiiiiiinnini e

480,00
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10.2 PADRON_4900

P_4200
H_4200

0010B130
0010B140

m2

Sistema 4900 CORREDERA con RPT / OSCILO-BATIENTE con RPT
CORTIZO o similar

Suministro y colocacion de ventana / puerta corredera sistema
CORTIZO 4900 de dimensiones segun memoria de carpinteria,
compuesta por perfiles tsac de aleacion de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. El marco tiene una seccion de 70mm.
(bicarril) o 126 mm (tricarril) y la hoja 48mm. El espesor medio de
los perfiles de aluminio es de 1,6 mm. Los perfiles de aluminio
estan provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserciéon
de varillas aislantes de poliamida de 34 mm. de profundidad
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio, obteniendo una
transmitancia de marco de 2,7 W/m2K. Incluye manilla de cierre
multipunto enrasada con el perfil para permitir el cruce de hojas,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes
de mecanizado homologado. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12207:2000 CLASE 4
Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000 CLASE 7A
Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN 12210:2000 CLASE C5
* Ensayo de referencia dos hojas 1,80 x 2,48 m

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion Facultativa
cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacion anddica, coloreado y
sellado. El espesor y calidad de la capa anédica esta garantizada
por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa caustica, lavado,
oxidaciéon controlada, secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicacion electrostatica y posterior coccién a 200 ° C.
La calidad de la capa de lacado esta garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100
micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion de la carpinteria.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun
documentacion grafica de Proyecto.

1,150 Ud  Perfileria 4200 168,064
1,150 Ud  Herraje 4200 55,883
3,423 h Oficial 12 cerrajero 24,000
3,423 h Ayudante cerrajero 22,000

193,27
64,27
82,15
75,31

Precio total por m2 ...

415,00
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N° Cddigo Ud Descripcion Total

10.3 LCLO60d Ud Ventanal fijo de aluminio, gama basica, dimensiones 600x2250 mm,
acabado lacado RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, perfiles de 45 mm
soldados a inglete y junquillos, segun UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m?K);
espesor maximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua clase 9A, segun UNE-EN 12208, y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento clase C5, segun
UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijacién de la carpinteria.

Criterio de valoraciéon econémica: El precio no incluye el recibido
en obra de la carpinteria. El precio no incluye el sistema de triple
barrera.

Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

mt25pfx050edc 1,000 uUd Ventanal fijo de aluminio, gama 271,335 271,34
basica, dimensiones 600x2250 mm,
acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
lacado, perfiles de 45 mm soldados
a inglete y junquillos, segun
UNE-EN 14351-1; transmitancia
térmica del marco: Uh,m = desde
5,7 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 30 mm, con
clasificacion a la permeabilidad al
aire clase 4, segun UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al
agua clase 9A, segun UNE-EN
12208, y clasificacion a la
resistencia a la carga del viento
clase C5, segun UNE-EN 12210.

0010B130 1,491 h Oficial 12 cerrajero 24,000 35,78
0010B140 0,746 h Ayudante cerrajero 22,000 16,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 323,530 6,47
Precio total por Ud ........ccccoeiiiiccierrerneccnneas 330,00

10.4 RDE020 m?  Revestimiento decorativo de paramentos interiores con plancha de

aluminio lacado especial, de 1,5 mm de espesor, cortada a medida,
fijacion con tornillos de acero galvanizado a una estructura
metalica de perfiles de plancha de acero galvanizado, de 85 mm de
anchura, anclada al paramento vertical cada 600 mm, con anclajes
mecanicos con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo.
Fijacion de los perfiles sobre el paramento. Corte y preparacion del
revestimiento. Colocacion y fijaciéon del revestimiento. Resolucion
de encuentros y puntos singulares.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

mt29pme030a 1,660 m Perfil de plancha de acero 0,974 1,62
galvanizado, de 85 mm de anchura.
mt26aaa033a 12,000 Ud Anclaje mecanico con taco de nylon 0,286 3,43

y tornillo de acero galvanizado, de
cabeza avellanada.
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt29pme020la 1,050 m? Plancha de aluminio lacado 25,168 26,43
especial, de 1,5 mm de espesor,
cortada a medida, para
revestimiento de paramentos
verticales interiores.
mt29pme040a 9,330 Ud Tornillo de acero galvanizado. 0,019 0,18
0010B130 0,309 h Oficial 12 cerrajero 24,000 7,42
0010B140 0,309 h Ayudante cerrajero 22,000 6,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,880 0,92
Precio total por m? ........cccoiiiiiiinniin e 46,80
10.5 E14AEPO10 m2 Conjunto de persiana compacta PERSAX compuesta por lamas de
aluminio perfilado modelo curva Minicur-43 (ancho max. 2,2 m), de
43 mm de anchura, eje de 40 mm, acabado blanco estandar y
remate al interior, cajon Energy Cube PVC con frontal de PVC y
testero Premium (de facil extraccion) acabado estandar de ancho
195 mm y alto 185 mm con registro frontal, guia de Aluminio tipo
HSLA para carpinterias de aluminio, con accionamiento mediante
cinta con recogedor embutido con acabado estandar, incluso p.p.
remates, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B130 0,500 h Oficial 12 cerrajero 24,000 12,00
0010B140 0,250 h Ayudante cerrajero 22,000 5,50
P12APEO10 1,000 m2  Persiana PERSAX compacta cajon 70,500 70,50
ENERGY CUBE, lama aluminio
perfilado mod. curva Minicur-43
c/cinta
Precio total porm2 .........ccccciiireccerreee e 88,00
10.6 LVC010_1 m?  Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento

acustico, 3+3/16/4+4, conjunto formado por vidrio exterior laminar
acustico 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm,
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo camara
de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argdn y vidrio interior
laminar de baja emisividad térmica 4+4 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina incolora de
butiral de polivinilo; 30 mm de espesor total, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora compatible
con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de
neopreno en la cara interior.

Incluye: Colocacién, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria.
Sellado final de estanqueidad. Seinalizacion de las hojas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a
acristalar, segin documentacion grafica de Proyecto, incluyendo
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt21veg050blaa 1,006 m?  Doble acristalamiento de baja 162,369 163,34
emisividad térmica + aislamiento
acustico, 3+3/16/4+4, conjunto
formado por vidrio exterior laminar
acustico 3+3 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 3 mm,
unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo
camara de gas deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argén y vidrio interior
laminar de baja emisividad térmica
4+4 mm compuesto por dos lunas
de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de
polivinilo; 30 mm de espesor total.
mt21vva015a 0,290 Ud Cartucho de 310 ml de silicona 5,770 1,67
neutra, incolora, dureza Shore A
aproximada de 23, segun UNE-EN
ISO 868 y recuperacion elastica
>=80%, segun UNE-EN ISO 7389.
mt21vva025 1,667 m Perfil continuo de neopreno para la 0,900 1,50
colocacion del vidrio.
mt21vva021 1,000 Ud  Material auxiliar para la colocacion 1,260 1,26
de vidrios.
0010B250 0,306 h Oficial 12 vidrieria 24,000 7,34
mo110 0,307 h Ayudante cristalero. 22,000 6,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 181,860 3,64
Precio total por m? .........ccoiiiiiiinmiin e 185,50
10.7 LVC010_2 m? Doble acristalamiento de baja emisividad térmica + aislamiento
acustico, 4+4/16/4, conjunto formado por vidrio exterior laminar
acustico 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm,
unidas mediante una lamina incolora de butiral de polivinilo camara
de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argon y vidrio interior
de baja emisividad térmica 4 mm; 28 mm de espesor total, fijado
sobre carpinteria con acufnado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora compatible con el material soporte, en la cara exterior, y
con perfil continuo de neopreno en la cara interior.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria.
Sellado final de estanqueidad. Senalizacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie de carpinteria a
acristalar, segin documentacion grafica de Proyecto, incluyendo
en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.
mt21veg050dkda 1,006 m?>  Doble acristalamiento de baja 132,103 132,90

emisividad térmica + aislamiento
acustico, 4+4/16/4, conjunto
formado por vidrio exterior laminar
acustico 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm,
unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo
camara de gas deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 16 mm,
rellena de gas argén y vidrio interior
de baja emisividad térmica 4 mm;
28 mm de espesor total.
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N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

mt21vva015a

mt21vva025
mt21vva021

0010B250
mo110
%

10.8 LTM010_925

mt22aap011Da

mt22bte010bb

Ud

0,290 Ud Cartucho de 310 ml de silicona 5,770
neutra, incolora, dureza Shore A
aproximada de 23, segun UNE-EN
ISO 868 y recuperacion elastica
>=80%, segun UNE-EN ISO 7389.
1,667 m Perfil continuo de neopreno para la 0,900
colocacion del vidrio.
1,000 Ud Material auxiliar para la colocacién 1,260
de vidrios.
0,350 h Oficial 12 vidrieria 24,000
0,350 h Ayudante cristalero. 22,000
2,000 % Costes directos complementarios 153,430

1,67

1,50
1,26
8,40

7,70
3,07

Precio total porm? .........cccceeccccmerennsnceeeeens

Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio
de uso publico, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto
por alma de poliestireno expandido, recubierto con laminado de
alta presion (HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fendlica, cantos termoplasticos de PVC,
bastidor de madera maciza y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de 150x45 mm. Incluso pernios, manilla,
escudo cuadrado y cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijacion del block de
puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta e incluida la colocacion en obra del precerco, fijado con
tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montado y probado. Incluye revestimiento de tablero
fenodlico por ambas caras y ojo de buey rectangular de 120x20 cm a
120x60 cm, segun disefo, incluido vidrio laminar 4+4 mm.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado
del block de puerta en el precerco. Fijacion del block de puerta al
precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y
accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,000 uUd Precerco de madera de pino, 35,590
150x45 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de fijacion.
1,000 Ud  Block de puerta interior técnica 261,380
abatible, de madera, para edificio
de uso publico, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por
alma de poliestireno expandido,
recubierto con laminado de alta
presion (HPL), formado por varias
capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, cantos
termoplasticos de PVC, bastidor de
madera maciza y cerco de madera
de pino, con tapajuntas, pernios,
manilla y cerradura de acero
inoxidable, accesorios y herrajes de
colgar.

156,50

35,59

261,38
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt22www040 0,100 Ud  Aerosol de 750 ml de espuma 8,370 0,84
adhesiva autoexpansiva, elastica,
de poliuretano monocomponente,
de 25 kg/m?® de densidad,
conductividad térmica 0,0345
W/(mK), 135% de expansion,
elongacion hasta rotura 45% y 7
N/cm? de resistencia a traccion,
estable de -40°C a 90°C; para
aplicar con pistola; segun UNE-EN
13165.
0010B150 4,993 h Oficial 12 carpintero 24,000 119,83
0010B160 4,196 h Ayudante carpintero 22,000 92,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 509,950 10,20
Precio total por Ud ........ccccomriiiccierrenncccnneas 520,15
10.9 LTMO010_825 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio
de uso publico, de una hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto
por alma de poliestireno expandido, recubierto con laminado de
alta presion (HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fendlica, cantos termoplasticos de PVC,
bastidor de madera maciza y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de 150x45 mm. Incluso pernios, manilla,
escudo cuadrado y cerradura de acero inoxidable, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del precerco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el precerco, fijacion del block de
puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta e incluida la colocacion en obra del precerco, fijado con
tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montado y probado.Incluye revestimiento de tablero
fendlico por ambas caras.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado
del block de puerta en el precerco. Fijacion del block de puerta al
precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta
con espuma de poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y
accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt22aap011Da 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 35,590 35,59
150x45 mm, para puerta de una
hoja, con elementos de fijacion.
mt22bte010bb 1,000 Ud  Block de puerta interior técnica 261,380 261,38

abatible, de madera, para edificio
de uso publico, de una hoja, lisa, de
203x82,5x3,5 cm, compuesto por
alma de poliestireno expandido,
recubierto con laminado de alta
presion (HPL), formado por varias
capas de papel kraft impregnadas
en resina fendlica, cantos
termoplasticos de PVC, bastidor de
madera maciza y cerco de madera
de pino, con tapajuntas, pernios,
manilla y cerradura de acero
inoxidable, accesorios y herrajes de
colgar.
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt22www040 0,100 Ud  Aerosol de 750 ml de espuma 8,370 0,84
adhesiva autoexpansiva, elastica,
de poliuretano monocomponente,
de 25 kg/m?® de densidad,
conductividad térmica 0,0345
W/(mK), 135% de expansion,
elongacion hasta rotura 45% y 7
N/cm? de resistencia a traccion,
estable de -40°C a 90°C; para
aplicar con pistola; segun UNE-EN
13165.
0010B150 4,301 h Oficial 12 carpintero 24,000 103,22
0010B160 3,614 h Ayudante carpintero 22,000 79,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 480,540 9,61
Precio total por Ud ........ccccomriiiccierrenncccnneas 490,15
10.10 E15WF040 m2 Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm de espesor en
superficies planas incluido corte, montaje, soldadura y pulido.
Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0O010A130 2,000 h Cuadrilla E 42,550 85,10
P13WF020 1,000 m2  Chapa acero inoxidable 18/8 1,5 133,552 133,55
mm
P0O1DW090 1,000 u Pequefio material 1,350 1,35
Precio total por m2 ... 220,00
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N° Cddigo Ud Descripcion Total
11 Instalacién de fontaneria
11.1 E20TCR040 m Tuberia de cobre rigido, de 22 mm de diametro nominal (3/4"),
conforme a UNE-EN 1057+A1; para tuberias de alimentacién,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,255 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 6,12
0010B180 0,255 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 5,87
P17CD050 1,000 m Tubo cobre rigido 22 mm e=1 mm 12,628 12,63
P17LC040 1,000 m Tubo corrugado polipropileno 1,403 1,40
proteccion (azul/rojo) M-23
%PM2000 20,000 % Pequerio Material 26,020 5,20
Precio total por m ... 31,22
11.2 E200C050 m Aislamiento térmico flexible de célula cerrada para tuberias de
diametro exterior maximo de 25 mm a base de coquilla de espuma
elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®, para instalaciones de
fontaneria en interior, con proteccién antimicrobiana Microban®
incorporada y declaracion ambiental de producto tipo Il (EPD),
conductividad térmica (lambda) 10°C = 0,037 W/(m-K), clasificacion
al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm segun RITE, incluso pegado
de uniones, parte proporcional de elementos singulares, soportes y
accesorios. Producto con marcado CE. Totalmente instalado, i/p.p.
de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,116 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 2,67
P0O7CC100 1,000 m Coquilla espuma elastomérica @ 25 7,614 7,61
mm SH/ARMAFLEX SH-24X025
PO7W600 0,300 u Adhesivo ARMAFLEX 520 1 litro 19,314 5,79
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 16,070 0,16
Precio total por m ..o 16,23
11.3 E20VEOQ30 u Suministro y colocacion de valvula de paso de 28 mm. 1" de
diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada
mediante unién roscada, con mando redondo. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,291 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 6,98
P17XP060 1,000 u Llave paso empotrar mando 18,106 18,11
redondo 28 mm
%PM0200 2,000 % Pequeiio Material 25,090 0,50
Precio total por u .......ccceccecveereenrecccneeeeeee e 25,59
11.4 E20WTV020 m Tuberia de PVC serie B, de 40 mm de diametro, unién pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0,
conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuacion de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,514 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 12,34
0010B180 0,513 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 11,80
P17VvVC020 1,000 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 1,890 1,89
mm
P17VPC020 0,300 u Codo M-H 87° PVC serie B junta 9,658 2,90
pegada 40 mm
P17VPMO020 0,100 u Manguito H-H PVC serie B junta 0,890 0,09
pegada 40 mm
%PM0200 2,000 % Pequeiio Material 29,020 0,58
Precio total porm ........cccocieimrirrcccneeee e 29,60
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11.5 E20WGI040 u Desagiie de PVC individual, consistente en la colocaciéon de un
sifén de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diametro, y
con registro inferior, y conexion de éste mediante tuberia de PVC
de 40 mm de diametro, hasta el punto de desagiie existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y valido para
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,178 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 4,27
0010B180 0,177 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 4,07
P17SS090 1,000 u Sifon curvo PVC salida horizontal 5,010 5,01
40 mm 1 1/2"
P17VvC020 0,300 m Tubo PVC serie B junta pegada 40 1,890 0,57
mm
P17VPMO020 2,000 u Manguito H-H PVC serie B junta 0,890 1,78
pegada 40 mm
Precio total por u ........cccccciimiiiiscieereen 15,70
11.6 E21ALEO40 u Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 60x34 cm, gama
media, para colocar semiempotrado en encimera (sin incluir);
conforme UNE 67001. Valvula de desagiie de 32 mm, acoplamiento
a pared acodado cromado con plafon. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.
0010B170 0,665 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 15,96
0010B180 0,665 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 15,30
P18LEEO060 1,000 u Lavabo gama media blanco 60x34 129,435 129,44
cm p/empotrar
P17SV100 1,000 u Valvula lavabo-bidé de 32 mm 4,820 4,82
c/tapon y cadena
P17SA090 1,000 u Acoplamiento pared acodado 19,318 19,32
cromo 1 1/2 x 40 mm c/plafén
%PMO0100 1,000 % Pequerio Material 184,840 1,85
Precio total por u ........ccccceeiniiiicciereeen 186,69
11.7 E21GPL040 u Grifo temporizado mezclador de repisa para lavabo, gama basica;
cuerpo y pulsador en latén cromado, valvulas antiretorno
incorporadas, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre autématico
15 * 5 s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeno material.
0010B170 0,409 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 9,82
P18GSL040 1,000 u Grifo temporizado mezclador repisa 196,415 196,42
gama basica
P17XT030 2,000 u Vaélvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,140 8,28
P18GWL040 2,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,060 4,12
%PM0100 1,000 % Pequeiio Material 218,640 2,19
Precio total por u .......ccccceecieerernrecccneeeeeee e 220,83
11.8 E21GPL010 u Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de repisa para lavabo,
apertura por pulsador, gama basica, cuerpo y pulsador en latén
cromado, con rompeaguas, caudal 6 I/min, cierre autématico 10 * 2
s; conforme EN 816; llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeio material.
0010B170 0,948 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 22,75
P18GSL010 1,000 u Grifo temporizado un agua repisa 210,559 210,56
gama basica
P17XT030 1,000 u Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,140 4,14
P18GWL040 1,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2"-1/2" 2,060 2,06
%PMO0100 1,000 % Pequefio Material 239,510 2,40
Precio total por u .........cccceeiniiicccceenenn 241,91
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11.9 E21CIF010 u Inodoro de porcelana vitrificada, gama basica, en color blanco, con
asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable.Apto para
uso infantil Con fluxor temporizado mural, instalaciéon vista,
apertura por rétula; cuerpo y embellecedor en latén cromado,
dispositivo anti siféon y llave de paso incorporados, presion
dindmica minima necesaria 0,9 bar, entrada 3/4", caudal 1,5 I/s, a 3
bar, cierre automatico 7 s *2 s. Totalmente instalado y
conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p. de pequeiio material.
0010B170 1,684 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 40,42
0010B180 1,684 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 38,73
P181A020 1,000 u Inodoro tanque 155,826 155,83
alto/empotrable/fluxor gama basica
blanco
P18GSS020 1,000 u Fluxor temporizado mural rétula 141,579 141,58
3/4" cl/llave de paso
P18GWI010 1,000 u Enlace fluxor a inodoro/urinario 28 46,018 46,02
mm
%PMO0100 1,000 % Pequerio Material 422,580 4,23
Precio total por u ........ccccoceeiniiicccieenen 426,81
11.10 E21AWL010 u Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm, colocado sobre bancada
o mueble soporte (sin incluir), valvula de desagiie y sifon botella de
40 mm. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio
material y medios auxiliares.
0010B170 1,238 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 29,71
P18WC010 1,000 u Lavadero gres 52x86x47 cm blanco 259,348 259,35
P17SV110 1,000 u Valvula lavabo-bidé de 40 mm 5,505 5,51
c/tapon y cadena
P17SS020 1,000 u Sifén botella PVC salida horizontal 4,931 4,93
40 mm 1 1/2"
%PMO0100 1,000 % Pequerio Material 299,500 3,00
Precio total por u ........ccccceeiniiiicciereeen 302,50
11.11 E12PNA020 m Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color
crema o blanca de 62x3 cm, con hueco para pila, i/zécalo y
anclajes, colocada, medida en su longitud, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seguin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B150 0,895 h Oficial 12 carpintero 24,000 21,48
0010B160 0,894 h Ayudante carpintero 22,000 19,67
PO9EDO010 1,000 m Encimera formica crema/blanca 53,676 53,68
62x3 cm
PO9EA110 1,000 u Material auxiliar anclaje encimera 18,751 18,75
Precio total por m ... 113,58
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11.12 SPL010 Ud Lavabo ACCESIBLE PMR de porcelana sanitaria, mural, de altura
fija, de 680x580 mm, equipado con grifo monomando con caiio
extraible de accionamiento por palanca, cuerpo de latén cromado y
flexible de 1,25 m de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas a
bastidor metalico regulable, de acero pintado con poliéster,
empotrado en muro de fabrica o en tabique de placas de yeso, de
495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso valvula de
desagiie, sifon individual y ménsulas de fijaciéon y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del bastidor. Colocacion y
fijacion del aparato. Montaje del desagiie. Conexion a la red de
evacuacion. Montaje de la griferia. Conexién a las redes de agua
fria y caliente. Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30Ipp010ad 1,000 Ud  Lavabo ACCESIBLE PMR de 700,440 700,44
porcelana sanitaria, mural, de altura
fija, de 680x580 mm, equipado con
grifo monomando con cafio
extraible de accionamiento por
palanca, cuerpo de laton cromado y
flexible de 1,25 m de longitud;
incluso valvula de desague, sifén
individual y ménsulas de fijacion.
mt30asp030a 1,000 Ud  Bastidor metalico regulable, de 164,230 164,23
acero pintado con poliéster, como
soporte de lavabo suspendido, para
empotrar en muro de fabrica o en
tabique de placas de yeso, de 495
mm de anchuray 1120 a 1320 mm
de altura; incluso anclajes, varillas
de conexion, codo de desagle de
40 mm de diametro y
embellecedores de las varillas de
conexion.
mt30www005 0,012 ud Cartucho de 300 ml de silicona 6,440 0,08
acida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en
ambientes humedos.
mo008 1,067 h Oficial 12 fontanero. 24,000 25,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 890,360 17,81
Precio total por Ud ........cccceiiiiiiiiiiniiinciaens 908,17
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11.13 SPI005 Ud Taza de inodoro ACCESIBLE PMR de tanque bajo, con salida para
conexién horizontal, asiento elevado y fijacion vista, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, de 360x670x460
mm, con borde de descarga, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, con conexion de suministro lateral, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco y con asiento y
tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco. Incluso silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion del aparato. Montaje del
desagiie. Conexion a la red de evacuacion. Montaje de la griferia.
Conexion a la red de agua fria. Comprobaciéon de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt30sfg130d 1,000 Ud  Taza de inodoro ACCESIBLE PMR 222,550 222,55
de tanque bajo, con salida para
conexion horizontal, asiento
elevado y fijacion vista, de
porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, de
360x670x460 mm, con borde de
descarga, segun UNE-EN 997, con
elementos de fijacion.
mt30seg131f 1,000 Ud  Cisterna de inodoro, de doble 84,770 84,77
descarga, con conexion de
suministro lateral, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado,
color blanco, de 365x163x380 mm,
con juego de mecanismos de
descarga doble de 6-4 litros,
ajustable a 6-3 litros, segun
UNE-EN 997.
mt30sfg111a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de 96,650 96,65
Duroplast, color blanco.
mt3011a020 1,000 Ud Llave de regulacion de 1/2", para 15,570 15,57
inodoro, acabado cromado.
mt38tew010a 1,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 8,520 8,52
diametro.
mt30www005 0,012 ud Cartucho de 300 ml de silicona 6,440 0,08
acida monocomponente, fungicida,
para sellado de juntas en
ambientes humedos.
mo008 1,455 h Oficial 12 fontanero. 24,000 34,92
% 2,000 % Costes directos complementarios 463,060 9,26
Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiiiniiiiiens 472,32
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11.14 SPA020 Ud Barra de sujecion para minusvalidos, rehabilitacion y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero
inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130
mm con tubo de 33 mm de diametro exterior y 1,5 mm de espesor,
con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijacion.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situacion de la
barra. Colocacion, nivelacion y fijacion de los elementos de
soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades
realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
mt31abp135bc 1,000 Ud  Barra de sujecion para 144,750 144,75
minusvalidos, rehabilitacion y
tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con
forma de U, de acero inoxidable
AISI 304 acabado mate, de
dimensiones totales 790x130 mm
con tubo de 33 mm de diametro
exterior y 1,5 mm de espesor, con
portarrollos de papel higiénico,
incluso fijaciones de acero
inoxidable.
0010B190 0,845 h Ayudante fontanero 22,000 18,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 163,340 3,27
Precio total por Ud ........cccceiiiiiiiiirniiiiciens 166,61
11.15 E21JEO10 u Llave de corte en escuadra a pared antical con entrada a rosca
macho de 1/2" y salida en rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo
y mando en material metalico cromado, con sistema de cuarto de
vuelta de accionamiento de apertura y cierre de la valvula. Presion
nominal de 16 bar, apta para temperaturas hasta 95 °C. Totalmente
instalada, probada y funcionando; i/p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Llave valida para dar servicio a griferias de
lavabo, bidé y fregadero doméstico, asi como inodoro con cisterna.
Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,329 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 7,90
P18JE010 1,000 u Llave de escuadra 1/2" a 3/8" 3,850 3,85
antical
%PM0100 1,000 % Pequeiio Material 11,750 0,12
Precio total por u .......ccceccecceerernrecccneeeeeee e 11,87
11.16 E22TT030 u Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de seguridad, valvula de
seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior
con pintura epoxi, monofasico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de
soportes, conexiones a la red de fontaneria, llaves de corte y
latiguillos, conexion a la instalacién eléctrica, llenado y prueba de
funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE,
conforme al RITE y CTE DB HE.
0010B170 1,020 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 24,48
0010B180 1,020 h Oficial 22 fontanero calefactor 23,000 23,46
P20AT030 1,000 u Termo eléctrico 50 | 214,644 214,64
P20TVE020 2,000 u Valvula de esfera 1/2" 5,862 11,72
P20TVV010 2,000 u Latiguillo flexible 20 cm 1/2" 7,046 14,09
%PMO0200 2,000 % Pequerio Material 288,390 577
Precio total por u .........ccoceiiniiiiicieeneen 294,16
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11.17 E23VDT040 u Extractor de bafo para un caudal de 95 m3/h, de muy bajo nivel
sonoro (25 dB(A) a 3 metros) y bajo consumo (7,5 W); con
funcionamiento a través de temporizador electrénico regulable
(instalacion eléctrica no incluida). Fabricado en material plastico en
blanco, con compuerta antirretorno incorporada, equipado con
difusores para la reduccion de turbulencias de aire y nivel sonoro.
Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto rendimiento con
rodamientos a bolas para trabajo durante 40.000 horas, con
soportes antivibratorios. Totalmente instalado, probado vy
funcionando; i/p.p. de conexidnes y medios auxiliares.

0010B170 0,503 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 12,07
P21VDT040 1,000 u Extractor bafio temporizador bajo 67,149 67,15
ruido-consumo 95 m3/h
%PM0100 1,000 % Pequefio Material 79,220 0,79
Precio total por u ........ccccceiiniiicncieereen 80,01
11.18 E23DCP010 m Conducto formado por tubo de PVC rigido para instalaciones de

extraccion y/o ventilacion, de diametro 100 mm; suspendido o
fiado a paramento o forjado mediante medios mecanicos.
Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales,
cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

0010B170 0,378 h Oficial 12 fontanero calefactor 24,000 9,07

0010B190 0,377 h Ayudante fontanero 22,000 8,29

P21DCP010 1,050 m Tubo circular PVC extrac. / ventil. 13,179 13,84
D=100 mm

%PMO0005 1,000 % Pequefio Material 31,200 0,31
Precio total por m ... 31,51
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12.11E0010

mt35aia010a

0010B200
0010B220
%

12.2 IEOC010b

mt35aia010b

0010B200
0010B220
%

12 Instalacion de electricidad e iluminacion

m Canalizacion empotrada en elemento de construccion de obra de
fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16
mm de didametro nominal, con grado de protecciéon IP 545.

1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, 0,322

de color negro, de 16 mm de

diametro nominal, para

canalizacién empotrada en obra de

fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresién 320 N,

resistencia al impacto 1 julio,

temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de proteccién IP

545 segun UNE 20324, no

propagador de la llama. Segun

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22.
0,019 h Oficial 12 electricista 24,000
0,022 h Ayudante electricista 22,000
2,000 % Costes directos complementarios 1,260

0,32

0,46
0,48
0,03

Precio total por m ...

m Canalizacion empotrada en elemento de construcciéon de obra de
fabrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20
mm de diametro nominal, con grado de proteccion IP 545.

1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, 0,371

de color negro, de 20 mm de

diametro nominal, para

canalizacion empotrada en obra de

fabrica (paredes y techos).

Resistencia a la compresion 320 N,

resistencia al impacto 1 julio,

temperatura de trabajo -5°C hasta

60°C, con grado de proteccion IP

545 segun UNE 20324, no

propagador de la llama. Segun

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22.
0,019 h Oficial 12 electricista 24,000
0,023 h Ayudante electricista 22,000
2,000 % Costes directos complementarios 1,340

1,29

0,37

0,46
0,51
0,03

Precio total porm ........ccccoiemrrirccccneeee e

1,37
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12.3 IEOC010d

mt35aia070fe

0010B200
0010B220
%

12.4 IEH010

mt35cun090k

0010B200

0010B220
%

m

Canalizacion en conducto de obra de fabrica (no incluido en este
precio) de tubo rigido, suministrado en barra, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
90 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N.

1,000 m

0,040 h
0,024 h
2,000 %

Tubo rigido, suministrado en barra,
de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada),
de color naranja, de 90 mm de
diametro nominal, para
canalizacién enterrada, resistencia
a la compresion 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, con grado de
proteccion IP 549 segun UNE
20324. Segun UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas

flexibles).
Oficial 12 electricista
Ayudante electricista

Costes directos complementarios

Precio total porm ....................

Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F)
de 5G1,5 mm? de seccién, con aislamiento de compuesto reticulado
a base de poliolefina libre de halégenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halégenos (Z),

siendo su tension asignada de 450/750 V.

1,000 m

0,015 h
0,016 h
2,000 %

Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), con
conductor de cobre clase 5 (-F) de
5G1,5 mm?2 de seccion, con
aislamiento de compuesto
reticulado a base de poliolefina libre
de halégenos (Z) y cubierta de
compuesto reticulado a base de
poliolefina libre de halégenos (Z),
siendo su tensién asignada de
450/750 V. Segin UNE-EN

50525-3-21.
Oficial 12 electricista
Ayudante electricista

Costes directos complementarios

Precio total por m ....................

Total

5,495 5,50
24,000 0,96
22,000 0,53
6,990 0,14
7,13

5,228 5,23
24,000 0,36
22,000 0,35
5,940 0,12
6,06
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12.5 IEHO10c m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV.
mt35cun010y1 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 1,586 1,59
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emision
de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensién asignada de
0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.
0010B200 0,026 h Oficial 12 electricista 24,000 0,62
0010B220 0,026 h Ayudante electricista 22,000 0,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,780 0,06
Precio total por m ..o 2,84
12.6 IEHO10d m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV.
mt35cun010z1 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 2,049 2,05
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emisién
de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensién asignada de
0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.
0010B200 0,024 h Oficial 12 electricista 24,000 0,58
0010B220 0,023 h Ayudante electricista 22,000 0,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,140 0,06
Precio total porm ........cccccoemrriiccccneeee e 3,20
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12.7 IEHO10e m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G4 mm? de seccién, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emisién de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV.
mt35cun010A1 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 3,173 3,17
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G4 mm? de seccioén, con
aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emision
de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensién asignada de
0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.
0010B200 0,024 h Oficial 12 electricista 24,000 0,58
0010B220 0,026 h Ayudante electricista 22,000 0,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,320 0,09
Precio total por m ..o 4,41
12.8 IEHO10f m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G1,5 mm? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensién
asignada de 0,6/1 kV.
mt35cun010c2 1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 2,358 2,36
propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G1,5 mm?2 de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emisién
de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensién asignada de
0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.
0010B200 0,026 h Oficial 12 electricista 24,000 0,62
0010B220 0,025 h Ayudante electricista 22,000 0,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,530 0,07
Precio total porm ........cccccoemrriiccccneeee e 3,60
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo Ud

Descripcién

Total

12.9 IEC010 Ud

Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad,

para 1 contador trifasico, instalada en el interior de hornacina
mural, en vivienda unifamiliar o local.

mt35cgp010g

mt35cgp040h

mt35cgp040f

mt35www010

0O010A030
0O010A070
0010B200
0010B220
%

12.10 IEI070 Ud

1,000

3,000
1,000

1,000

0,674
0,673
1,123
1,123
2,000

ud

ud

eTTT T

Caja de proteccion y medida
CPM2-S4, de hasta 63 A de
intensidad, para 1 contador
trifasico, formada por una
envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de
material transparente resistente a la
accion de los rayos ultravioletas,
para instalacion empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes
de conexion, bases cortacircuitos y
fusibles para proteccion de la
derivacion individual. Normalizada
por la empresa suministradora.
Segun UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad segun se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de
proteccion IP 43 segun UNE 20324
e IK 09 segun UNE-EN 50102.
Tubo de PVC liso, serie B, de 160
mm de diametro exterior y 3,2 mm
de espesor, segun UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110
mm de diametro exterior y 3,2 mm
de espesor, segun UNE-EN 1329-1.
Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

Oficial primera

Peén ordinario

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Costes directos complementarios

Precio total por Ud ........cccceiiiineennnnn.

503,036

503,04

40,01

9,14

1,48

16,18
13,46
26,95
24,71
12,70

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por

caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccion.

mt35cgm041g

mt35cgm031dh

mt35cgm021bbeab

mt35cgm020c

1,000

1,000

1,000

1,000

ud

ud

ud

ud

Caja empotrable con puerta opaca,
para alojamiento de los
interruptores de proteccion de la
instalacion, 1 fila de 12 médulos, de
ABS autoextinguible, con grado de
proteccion IP 40 y doble
aislamiento (clase Il), de color
blanco RAL 9010. Segun UNE-EN
60670-1.

Interruptor diferencial selectivo
superinmunizado, 4P/40A/300mA,
de 4 modulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 61008-1.

Interruptor automatico
magnetotérmico, de 4 modulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60898-1.

Guardamotor, de 5 médulos,
tripolar (3P), para proteccion frente
a sobrecargas y cortocircuitos con
mando manual local, de 4-6,3 A de
intensidad nominal regulable,
incluso p/p de accesorios de
montaje.

34,303

533,524

155,952

152,518

647,67

34,30

533,52

155,95

152,52
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion

Total

mt35www010 1,000 Ud

0010B200 1,191 h

0010B220 0,880 h
% 2,000 %

12.11 IEH010b m

Material auxiliar para instalaciones 1,480
eléctricas.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Costes directos complementarios

1,48

28,58
19,36
18,51

Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiiiniiincinens

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego segun UNE-EN

50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccioén,
con aislamiento de compuesto termoestable especial ignifugo y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo
su tension asignada de 0,6/1 kV.

mt35cun050d 1,000 m

0010B200 0,043 h
0010B220 0,042 h
% 2,000 %

12.12 IEI070b Ud

Cable unipolar SZ1-K (AS+), 1,449
resistente al fuego segun UNE-EN
50200, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 6 mm? de seccion,
con aislamiento de compuesto
termoestable especial ignifugo y
cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina
con baja emision de humos y gases
corrosivos (Z1) de color naranja,
siendo su tensién asignada de

0,6/1 kV. Segun UNE 21123-4.
Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Costes directos complementarios 3,400

944,22

1,45

1,03
0,92
0,07

Precio total por m ...

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los

dispositivos de mando y proteccion.

mt35cgm040m 1,000 ud

mt35cgm021aiedj 1,000 ud

mt35cgm029ab 4,000 ud

mt35cgm021biedb 1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca, 27,931
para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de
proteccién de la instalacion, 1 fila
de 4 mddulos (ICP) + 2 filas de 24
modulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de
proteccion IP 40, doble aislamiento
(clase 1l), color blanco RAL 9010.
Segun UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automatico
(IGA), de 6 mddulos, tetrapolar
(4P), con 25 kA de poder de corte,
de 32 A de intensidad nominal,
curva C, incluso p/p de accesorios
de montaje. Segun UNE-EN
60947-2.

Interruptor diferencial instantaneo,
2P/40A/30mA, de 2 mddulos,
incluso p/p de accesorios de
montaje. Segun UNE-EN 61008-1.
Interruptor automatico
magnetotérmico, de 4 modulos,
tetrapolar (4P), con 25 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

263,515

93,565

223,356

3,47

27,93

263,52

374,26

223,36

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 53



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion

Total

mt35cgm021bibcb 8,000

mt35cgm021bibed 3,000

mt35cgm021bibcf 1,000

mt35cgm021bibc;j 1,000

mt35www010 4,000

0010B200 4,148
0010B220 3,578
% 2,000

12.13 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribucion

ud

ud

ud

ud

ud

h
h
%

Interruptor automatico
magnetotérmico, de 2 modulos,
bipolar (2P), con 25 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automatico
magnetotérmico, de 2 médulos,
bipolar (2P), con 25 kA de poder de
corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automatico
magnetotérmico, de 2 modulos,
bipolar (2P), con 25 kA de poder de
corte, de 20 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Interruptor automatico
magnetotérmico, de 3 modulos,
bipolar (2P), con 25 kA de poder de
corte, de 32 A de intensidad
nominal, curva C, incluso p/p de
accesorios de montaje. Segun
UNE-EN 60947-2.

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

Oficial 12 electricista

Ayudante electricista

Costes directos complementarios

Precio total por Ud ........cccceeiiiiicnennnnnn.

109,035

111,184

114,358

131,797

1,480

24,000
22,000
2.525,250

872,28

333,55

114,36

131,80

5,92

99,55
78,72
50,51

interior

individual: mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55);
cajas de empotrar con tornillos de fijacion, cajas de derivacion con
tapas y regletas de conexion.

mt35caj020a 11,000

mt35caj010a 27,000

mt35¢aj010b 18,000

mt33seg200a 8,000

mt33seg202a 10,000

mt33seg207a 9,000

mt33seg227a 18,000

mt33seg217a 9,000

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Caja de derivacion para empotrar
de 105x105 mm, con grado de
proteccion normal, regletas de
conexion y tapa de registro.

Caja de empotrar universal, enlace
por los 2 lados.

Caja de empotrar universal, enlace
por los 4 lados.

Interruptor unipolar, gama media,
con tecla de color blanco, marco de
1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
Conmutador, gama media, con
tecla de color blanco, marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T,
gama media, con tecla de color
blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de
color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T,
gama media, con tecla de color
blanco.

Marco horizontal de 2 elementos,
gama media, de color blanco y
embellecedor de color blanco.

1,952

0,185

0,229

9,692

10,107

9,998

6,345

5,855

2.575,76

21,47

5,00

4,12

77,54

101,07

89,98

114,21

52,70
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mt33seg500a 1,000 Ud Interruptor-conmutador monobloc 8,199 8,20
estanco para instalacion en
superficie (IP 55), color gris.
mt33seg504b 2,000 ud Base de enchufe de 16 A 2P+T 8,755 17,51
estanca, para instalacion en
superficie (IP 55), color gris.
mt33seg505b 1,000 Ud  Caja doble horizontal, para 9,616 9,62
instalacién en superficie (IP 55),
color gris.
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 1,480 1,48
eléctricas.
0010B200 2,032 h Oficial 12 electricista 24,000 48,77
0010B220 2,032 h Ayudante electricista 22,000 44,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 596,370 11,93
Precio total por Ud ........ccccomriiiccierrenncccnneas 608,30
12.14 E18IMEO60 u Panel empotrable LED marca SYLVANIA de 33 W, perfecto para
aplicaciones de iluminacion de zonas de trabajo, como oficinas,
despachos, salas de reuniones, etc. Flujo luminoso de 3400 Im en
version 4000 K, y eficacia de 103 Im/W con IRC de 80. Vida util de
50.000 horas. Color blanco. Doble proteccion 1P44/IP20. LED
integrado. Deslumbramiento compatible con oficinas UGR<19, para
iluminacion interior, recomendada para zonas de trabajo, oficinas,
y salas de reunion. Con marcado CE segun Reglamento (UE)
305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Cédigo 0047430.
0010B200 0,192 h Oficial 12 electricista 24,000 4,61
0010B220 0,192 h Ayudante electricista 22,000 4,22
P16BE996 1,000 u Luminaria empotrable Start Panel 80,587 80,59
LED Sylvania 33 W
P0O1DWO090 1,000 u Pequeiio material 1,350 1,35
Precio total por u .......cccoceecceereerrecccneeeeene e 90,77
12.15 111143 Ud Luminaria lineal de techo, no regulable, con cuerpo de aluminio
extruido de color blanco, de 25 W, alimentacién a 220/240 V y 50-60
Hz, de 50x1950x75 mm, con lampara LED LED830, temperatura de
color 3000 K, difusor de policarbonato opal color hielo, indice de
reproduccion cromatica mayor de 80, flujo luminoso 1950 limenes,
grado de protecciéon IP20, con kit de inicio y final de linea para
luminaria lineal y elementos de fijacion para instalacion de
luminaria de superficie. Instalacion en superficie.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas,
segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
mt34lle130bk 1,000 ud Luminaria lineal de techo, no 140,442 140,44
regulable, con cuerpo de aluminio
extruido de color blanco, de 25 W,
alimentacion a 220/240 V y 50-60
Hz, de 50x1950x75 mm, con
lampara LED LED830, temperatura
de color 3000 K, difusor de
policarbonato opal color hielo,
indice de reproduccién cromatica
mayor de 80, flujo luminoso 1950
limenes, grado de proteccion 1P20.
mt34lle131b 1,000 Ud  Kit de inicio y final de linea para 22,418 22,42
luminaria lineal, con regletas de
conexion.
mt34lle134a 1,000 Ud Elementos de fijacion para 3,759 3,76
instalacion de luminaria de
superficie.
0010B220 0,207 h Ayudante electricista 22,000 4,55
0010B220 0,206 h Ayudante electricista 22,000 4,53
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
% 2,000 % Costes directos complementarios 175,700 3,51
Precio total por Ud ........cccceiiiiiiiiirniiininens 179,21
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud

Descripcién

Total

13.1 ICR020

mt42con115¢

mt42con110c

mo013

mo084

%

13.2 ICR021

mt42con030a

mt42con020

mt42con025

mt42www011

mo012

mo083

%

mZ

mZ

13 Instalacién de climatizacion y ventilacién

Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.

1,000 Ud Repercusion, por m?, de material 2,243
auxiliar para fijacion a la obra de
conductos autoportantes para la
distribucion de aire en ventilacion y
climatizacion.

1,050 m?>  Chapa galvanizada de 0,8 mm de 15,002
espesor, y juntas transversales con
vaina deslizante tipo bayoneta, para
la formacion de conductos
autoportantes para la distribucién
de aire en ventilacion y
climatizacion.

0,643 h Oficial 12 montador de conductos 24,000
de chapa metalica.

0,644 h Ayudante montador de conductos 22,000
de chapa metalica.

2,000 % Costes directos complementarios 47,590

2,24

15,75

15,43
14,17

0,95

Precio total porm? .........cccceeccccmerennsnceeeeens

Conducto autoportante rectangular para la distribucion de aire
climatizado formado por panel rigido de alta densidad de lana de
vidrio segin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior
con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft
y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.

1,150 m? Panel rigido de alta densidad de 15,190
lana de vidrio segun UNE-EN
13162, revestido por sus dos caras,
la exterior con un complejo de
aluminio visto + malla de fibra de
vidrio + kraft y la interior con un
velo de vidrio, de 25 mm de
espesor, para la formacion de
conductos autoportantes para la
distribucion de aire en
climatizacion, resistencia térmica
0,75 m2K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de
reaccion al fuego, con cadigo de
designacion MW-UNE-EN
13162-T5.
1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 0,193
50 micras de espesor y 65 mm de
ancho a base de resinas acrilicas,
para el sellado y fijacién del
aislamiento.
0,500 Ud  Soporte metalico de acero 4,326
galvanizado para sujecion al forjado
de conducto rectangular de lana
mineral para la distribucion de aire
en climatizacion.
0,100 ud Repercusion, por m?, de material 13,504
auxiliar para fijacion y confeccién
de canalizaciones de aire en
instalaciones de climatizacion.
0,326 h Oficial 12 montador de conductos 24,000
de fibras minerales.
0,326 h Ayudante montador de conductos 22,000
de fibras minerales.
2,000 % Costes directos complementarios 36,260

48,54

17,47

0,29

2,16

1,35

7,82
7,17

0,73

Precio total porm? .........cccccevccccmerenn e

36,99
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

13.3 ICR030

mt42trx010iaa

mo005

mo104

%

13.4 ICR030b

mt42trx010iab

mo005

mo104

%

Ud Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
225x125 mm, montada en conducto rectangular no metalico.

1,000 Ud Rejilla de impulsién, de aluminio 47,747
extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
225x125 mm, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por
lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de
regulacion del caudal con lamas
acopladas en oposicion,
accionables desde la parte frontal,
fijacién mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado).
0,164 h Oficial 12 instalador de 24,000
climatizacion.
0,164 h Ayudante instalador de 22,000
climatizacion.
2,000 % Costes directos complementarios 55,300

47,75

Precio total por Ud ........cccceiiiiiiiiinniiiens

Ud Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de
325x125 mm, montada en conducto rectangular no metalico.

1,000 Ud  Rejilla de impulsion, de aluminio 57,997
extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
325x125 mm, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por
lamas verticales regulables
individualmente y mecanismo de
regulacion del caudal con lamas
acopladas en oposicion,
accionables desde la parte frontal,
fijacion mediante tornillos vistos
(con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado).
0,175 h Oficial 12 instalador de 24,000
climatizacion.
0,175 h Ayudante instalador de 22,000
climatizacion.
2,000 % Costes directos complementarios 66,050

58,00

4,20
3,85

1,32

Precio total por Ud ........ccccceriiicccernnnncccnnees

67,37
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
13.5ICR040 Ud Difusor circular de aluminio extruido, integrado en placa cuadrada
de chapa de acero galvanizado para techo modular, color blanco
RAL 9010, gama AirQ, DCPL250BX "AIRZONE", para instalar en
alturas de hasta 2,7 m.
mt42air109b 1,000 Ud Difusor circular de aluminio 105,726 105,73
extruido, integrado en placa
cuadrada de chapa de acero
galvanizado para techo modular,
color blanco RAL 9010, gama AirQ,
DCPL250BX "AIRZONE".
mo005 0,200 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,80
climatizacion.
mo104 0,200 h Ayudante instalador de 22,000 4,40
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 114,930 2,30
Precio total por Ud ........ccccceiiiicicerennneccnnees 117,23
13.6 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de
225x125 mm, montada en conducto rectangular no metalico.
mt42trx100aa 1,000 Ud Rejilla de retorno, de chapa 45,361 45,36
perfilada de acero, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
225x125 mm, fijaciéon mediante
tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero
galvanizado).
mo005 0,165 h Oficial 12 instalador de 24,000 3,96
climatizacion.
mo104 0,165 h Ayudante instalador de 22,000 3,63
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,950 1,06
Precio total por Ud ........ccccoeiiiiccierrerneccnneas 54,01
13.7 ICR050b Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales regulables individualmente, de
325x125 mm, montada en conducto rectangular no metalico.
mt42trx100ab 1,000 Ud Rejilla de retorno, de chapa 49,682 49,68
perfilada de acero, pintado en color
RAL 9010, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
325x125 mm, fijacion mediante
tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero
galvanizado).
mo005 0,172 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,13
climatizacion.
mo104 0,173 h Ayudante instalador de 22,000 3,81
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,620 1,15
Precio total por Ud ........ccccceiiiicciernnencccnneas 58,77
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion

Total

13.8 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
600x330 mm.

mt42trx370bb1 1,000 ud Rejilla de intemperie para 210,654
instalaciones de ventilaciéon, marco
frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 600x330
mm, tela metalica de acero
galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de
chapa de acero galvanizado.

mo005 0,249 h Oficial 12 instalador de 24,000
climatizacion.

mo104 0,248 h Ayudante instalador de 22,000
climatizacion.

% 2,000 % Costes directos complementarios 222,090

210,65

5,98
5,46

4,44

Precio total por Ud ........ccccceiiiicicerennneccnnees

13.9 ICR070b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco
frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
600x330 mm.

mt42trx370ab1 1,000 ud Rejilla de intemperie para 148,322
instalaciones de ventilacién, marco
frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 600x330
mm, tela metalica de acero
galvanizado con malla de 20x20
mm.

mo005 0,157 h Oficial 12 instalador de 24,000
climatizacion.

mo104 0,158 h Ayudante instalador de 22,000
climatizacion.

% 2,000 % Costes directos complementarios 155,570

226,53

148,32

3,77
3,48

3,11

Precio total por Ud ........cccoeiiiiiiiiirniiiiiaens

13.10 ICR110 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo
cruzado, caudal maximo de 3100 m?nh, eficiencia sensible 52,5%,
para montaje horizontal dimensiones 1250x1250x600 mm y nivel de
presion sonora de 52 dBA en campo libre a 1,5 m.

mt42rsp020gcC1 1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con 5.604,758
intercambiador de flujo cruzado,
caudal maximo de 3100 m3h,
eficiencia sensible 52,5%, para
montaje horizontal dimensiones
1250x1250x600 mm y nivel de
presién sonora de 52 dBA en
campo libre a 1,5 m, con caja de
acero galvanizado y plastificado,
color marfil, con aislamiento, clase
B segun UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios,
embocaduras de 355 mm de
diametro con junta estanca y filtros
G4 con eficacia del 86%, clase D
segun UNE-EN 13501-1, 2
ventiladores centrifugos de doble
oido de accionamiento directo con
motores eléctricos monofasicos de
3 velocidades de 550 W cada uno,
aislamiento F, proteccion IP 20,
caja de bornes externa con
proteccion IP 55, aislamiento
térmico y acustico.

mo005 1,548 h Oficial 12 instalador de 24,000
climatizacion.

158,68

5.604,76

37,15

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 60



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mo104 1,547 h Ayudante instalador de 22,000 34,03
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 5.675,940 113,52
Precio total por Ud ........cccceiiiiiiiiirriiinceeas 5.789,46
13.11 ICNO10 m Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diametro
interior y 10 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diametro interior y 10
mm de espesor.
mt42lin030a 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3,000 3,00
1/4" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070aa 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 7,960 8,36
de 7 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,007 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,08
elastomeérica.
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3,440 3,44
3/8" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 9,190 9,65
de 11 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,012 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,14
elastomeérica.
mo005 0,192 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,61
climatizacion.
mo104 0,192 h Ayudante instalador de 22,000 4,22
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,500 0,67
Precio total por m ..o 34,17
13.12 ICNO10b m Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diametro
interior y 10 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diametro interior y 10
mm de espesor.
mt42lin030a 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3,000 3,00
1/4" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070aa 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 7,960 8,36
de 7 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,007 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,08
elastomeérica.
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 4,660 4,66
1/2" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070ca 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 9,800 10,29
de 13 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,014 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,16

elastomérica.
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
mo005 0,194 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,66
climatizacion.
mo104 0,194 h Ayudante instalador de 22,000 4,27
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 35,480 0,71
Precio total por m ... 36,19
13.13 ICNO10c m Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo

de cobre sin soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diametro
interior y 10 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de
cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diametro interior y
10 mm de espesor.

mt421in030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3,440 3,44
3/8" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 9,190 9,65
de 11 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

mt17coe110 0,012 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,14
elastomérica.
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 4,660 4,66

1/2" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070ca 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 9,800 10,29
de 13 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.

mt17coe110 0,014 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,16
elastomérica.

mo005 0,194 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,66
climatizacion.

mo104 0,193 h Ayudante instalador de 22,000 4,25
climatizacion.

% 2,000 % Costes directos complementarios 37,250 0,75
Precio total por m ... 38,00

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva. Pagina 62



Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
13.14 ICNO10d m Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 5/8" de diametro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diametro interior y
15 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diametro interior y
10 mm de espesor.
mt42lin030b 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 3,440 3,44
3/8" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070ba 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 9,190 9,65
de 11 mm de diametro interior y 10
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,012 1| Adhesivo para coquilla 11,680 0,14
elastomérica.
mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 7,060 7,06
5/8" de diametroy 1 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070db 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 10,695 11,23
de 16 mm de diametro interior y 15
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,018 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,21
elastomérica.
mo005 0,182 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,37
climatizacion.
mo104 0,183 h Ayudante instalador de 22,000 4,03
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,130 0,80
Precio total porm ........ccccociereeiricccneeeeeee 40,93
13.15 ICNO10e m Linea frigorifica doble realizada con tuberia para gas mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 5/8" de diametro y 1 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diametro interior y
20 mm de espesor y tuberia para liquido mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de espesor con
coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diametro interior y
15 mm de espesor.
mt42lin030c 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 4,660 4,66
1/2" de diametro y 0,8 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070chb 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 9,873 10,37
de 13 mm de diametro interior y 15
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,014 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,16
elastomérica.
mt42lin030d 1,000 m Tubo de cobre sin soldadura, de 7,060 7,06
5/8" de diametroy 1 mm de
espesor, segun UNE-EN 12735-1.
mt17coe070dc 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, 10,800 11,34
de 16 mm de diametro interior y 20
mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura
celular cerrada.
mt17coe110 0,018 | Adhesivo para coquilla 11,680 0,21
elastomérica.
mo005 0,184 h Oficial 12 instalador de 24,000 4,42
climatizacion.
mo104 0,185 h Ayudante instalador de 22,000 4,07
climatizacion.
% 2,000 % Costes directos complementarios 42,290 0,85
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

13.16 ICNO12 kg
mt42lin100a

mo005
mo104

%

13.17 IBW300 Ud

1,000 kg

0,236 h
0,235 h

2,000 %

Precio total porm ........ccccociereeiricccneeeeeee

Carga de la instalacion con gas refrigerante R-410A.

Gas refrigerante R-410A,
suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.

Oficial 12 instalador de
climatizacion.

Ayudante instalador de
climatizacion.

Costes directos complementarios

39,596

24,000
22,000

50,430

43,14

39,60

5,66
5,17

1,01

Precio total por kg ........cccccmrriiiiiinninnniinane

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire

multi-split con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A,
alimentacién
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 2,2
kW, potencia calorifica nominal 2,5 kW, control por cable con
pantalla tactil LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A.

mt42mhi400a

mt42mhi520a

mt42mhi900

1,000 Ud

1,000 Ud

3,000 m

monofasica

(230V/50Hz), modelo FDK22KXE6

Unidad interior de aire
acondicionado, de pared, sistema
aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo FDK22KXE6
"MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica
total nominal 2,2 kW (temperatura
de bulbo humedo del aire interior
19°C, temperatura de bulbo seco
del aire exterior 35°C), potencia
calorifica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo
hamedo del aire exterior 6°C),
consumo eléctrico nominal en
refrigeracion 50 W, consumo
eléctrico nominal en calefaccion 40
W, nivel sonoro (velocidad baja) 31
dBA, caudal de aire (velocidad ultra
alta) 660 m3h, de 298x840x259
mm, 12 kg, con valvula de
expansion electronica, filtro, bomba
y manguera de drenaje.

Control por cable con pantalla tactil
LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A
"MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES".

Cable bus apantallado de 2 hilos,
de 0,5 mm? de seccion por hilo

1.160,150

138,000

0,800

51,44

1.160,15

138,00

2,40
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

mt35aia090ma

mo005
mo104

%

13.18 IBW315 Ud

Unidad

3,000 m

1,246 h
1,246 h

2,000 %

Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diametro
nominal, para canalizacion fija en
superficie. Resistencia a la
compresién 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segun UNE
20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

Oficial 12 instalador de
climatizacion.

Ayudante instalador de
climatizacion.

Costes directos complementarios

0,850

24,000
22,000

1.360,410

2,55

29,90
27,41

27,21

Precio total por Ud ........ccccoeiiiicciereenncccneeas

interior de aire acondicionado, con distribucion por

conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentacién monofasica
(230V/50Hz),
INDUSTRIES",
calorifica nominal 5 kW, control por cable con pantalla tactil LCD,
modelo Eco Touch RC-EX1A.

mt42mhi450g

mt42mhi520a

mt42mhi900

1,000 Ud

1,000 Ud

3,000 m

modelo
potencia frigorifica nominal 4,5 kW, potencia

FDUM45KXE6 "MITSUBISHI HEAVY

Unidad interior de aire
acondicionado, con distribucion por
conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo
FDUM45KXE6 "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorifica total nominal 4,5 kW
(temperatura de bulbo humedo del
aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C),
potencia calorifica nominal 5 kW
(temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo
hamedo del aire exterior 6°C),
consumo eléctrico nominal en
refrigeracion 100 W, consumo
eléctrico nominal en calefaccion
100 W, nivel sonoro (velocidad
baja) 26 dBA, presién de aire
(maxima) 100 Pa, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 780 m%h, de
280x750x635 mm y 29 kg, con
valvula de expansion electrénica,
retorno posterior del aire, filtro de
aire, kit de montaje, bomba y
manguera de drenaje.

Control por cable con pantalla tactil
LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A
"MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES".

Cable bus apantallado de 2 hilos,
de 0,5 mm? de seccion por hilo

1.772,050

138,000

0,800

1.387,62

1.772,05

138,00

2,40
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

mt35aia090ma

mo005

mo104

%

13.19 IBW315b Ud

Unidad

3,000 m

1,144 h
1,145 h

2,000 %

Tubo rigido de PVC, enchufable, 0,850
curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diametro
nominal, para canalizacion fija en
superficie. Resistencia a la
compresién 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segun UNE
20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

Oficial 12 instalador de
climatizacion.

Ayudante instalador de
climatizacion.

Costes directos complementarios

24,000
22,000

1.967,650

2,55

27,46
25,19

39,35

Precio total por Ud ........ccccoeiiiicciereenncccneeas

interior de aire acondicionado, con distribucion por

conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentacién monofasica
(230V/50Hz),
INDUSTRIES",
calorifica nominal 8 kW, control por cable con pantalla tactil LCD,
modelo Eco Touch RC-EX1A.

mt42mhi450k

mt42mhi520a

mt42mhi900

1,000 Ud

1,000 Ud

3,000 m

modelo
potencia frigorifica nominal 7,1 kW, potencia

FDUM71KXE6 "MITSUBISHI HEAVY

Unidad interior de aire
acondicionado, con distribucion por
conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas
R-410A, alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo
FDUM71KXE6 "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorifica total nominal 7,1 kW
(temperatura de bulbo humedo del
aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C),
potencia calorifica nominal 8 kW
(temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo
hamedo del aire exterior 6°C),
consumo eléctrico nominal en
refrigeracion 200 W, consumo
eléctrico nominal en calefaccion
200 W, nivel sonoro (velocidad
baja) 25 dBA, presién de aire
(maxima) 100 Pa, caudal de aire
(velocidad ultra alta) 1440 m3h, de
280x950x635 mm y 34 kg, con
valvula de expansion electrénica,
retorno posterior del aire, filtro de
aire, kit de montaje, bomba y
manguera de drenaje.

Control por cable con pantalla tactil
LCD, modelo Eco Touch RC-EX1A
"MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES".

Cable bus apantallado de 2 hilos,
de 0,5 mm? de seccion por hilo

1.966,953

138,000

0,800

2.007,00

1.966,95

138,00

2,40
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud Descripcion

Total

mt35aia090ma

mo005
mo104

%

13.20 IBW350 Ud

3,000 m

1,174 h
1,174 h

2,000 %

Tubo rigido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color
negro, de 16 mm de diametro
nominal, para canalizacion fija en
superficie. Resistencia a la
compresién 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado
de proteccion IP 547 segun UNE
20324, propiedades eléctricas:
aislante, no propagador de la llama.
Segun UNE-EN 61386-1 y UNE-EN
61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de
sujecion y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas
flexibles).

Oficial 12 instalador de
climatizacion.

Ayudante instalador de
climatizacion.

Costes directos complementarios

0,850

24,000
22,000

2.163,910

2,55

28,18
25,83

43,28

Precio total por Ud ........ccccoeiiiicciereenncccneeas

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split

Micro KX6 con caudal variable de refrigerante, bomba de calor,
para gas R-410A, alimentacién monofasica (230V/50Hz), modelo

FDC140KXEN6

"MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES"”, potencia

frigorifica nominal 14 kW, potencia calorifica nominal 16 kW.

mt42mhi295b

mo005

mo104

%

1,000 Ud

3,628 h
3,628 h

2,000 %

Unidad exterior de aire
acondicionado, sistema aire-aire
multi-split Micro KX6 con caudal
variable de refrigerante, bomba de
calor, para gas R-410A,
alimentacion monofasica
(230V/50Hz), modelo
FDC140KXENG6 "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorifica nominal 14 kW
(temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C, temperatura de bulbo
hamedo del aire interior 19°C), EER
= 3,29, consumo eléctrico nominal
en refrigeracién 4,17 kW, rango de
funcionamiento de temperatura del
aire exterior en refrigeraciéon desde
-15 hasta 43°C, potencia calorifica
nominal 16 kW (temperatura de
bulbo himedo del aire exterior 6°C,
temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C), COP = 3,72,
consumo eléctrico nominal en
calefaccion 4,31 kW, rango de
funcionamiento de temperatura del
aire exterior en calefaccion desde
-20 hasta 15,5°C, de 845x970x370
mm, 85 kg, nivel sonoro 53 dBA,
caudal de aire 4920 m%h, rango de
capacidad conectable entre el 80 y
el 150%, con compresor Inverter
Twin Rotary, valvula de expansion
electronica, ventilador axial y bus
de datos Superlink II.

Oficial 12 instalador de
climatizacion.

Ayudante instalador de
climatizacion.

Costes directos complementarios

5.698,024

24,000
22,000

5.864,910

2.207,19

5.698,02

87,07
79,82

117,30
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Anejo de justificacidon de precios

N° Caodigo Ud

Descripcién

Total

13.21 IBW360 Ud

Precio total por Ud ........ccccceriiccciernenncccnneas

Derivacion de linea frigorifica formada por dos juntas, una para la

linea de liquido y otra para la linea de gas, modelo KIT-BMDIS-22-1
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES".

mt42mhi530a

mo005

mo104

%

1,000 Ud

0,077 h
0,078 h

2,000 %

Conjunto de dos juntas, una para la
linea de liquido y otra para la linea
de gas, sistema aire-aire multi-split
con caudal variable de refrigerante,
modelo KIT-BMDIS-22-1
"MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", con una capacidad
maxima de unidades interiores
conectadas aguas abajo cuya suma
de indices de capacidad sea inferior
a 180.

Oficial 12 instalador de
climatizacion.

Ayudante instalador de
climatizacion.

Costes directos complementarios

173,378

24,000
22,000

176,950

5.982,21

173,38

1,85
1,72

3,54

Precio total por Ud ........cccceiiiiiiiiirniiiiciens

180,49
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud

Descripcién

Total

14.1 E25MA010

P24MO070

14.2 08IWWO00106N

B2AA2.a

ud

14 Instacion de elevacion

Instalacion completa de elevador vertical modelos EMBARBA EVP1
o similar hasta una altura de 3,00/3,50 m, velocidad 0,15 m/s, 380 kg
de carga nominal para usuario de silla de ruedas con acompanante,
potencia 1,1 kV, formado por dispositivo de seguridad
antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batientes
semiautomaticas en pisos, fotocélula de proteccion en planta,
pulsacion constante (hombre presente), funcionamiento
oleodinamico con piston lateral, rampa de acceso sobre
plataforma, limitador de velocidad, columnas guias de aluminio,
instalado con pruebas y ajustes.

1,000 u Elevador vertical 3,00/3,50 m 14.500,000

14.500,00

Precio total por u .......ccccceecieerernrecccneeeeeee e

Legalizacion de todas las instalaciones necesarias para la puesta
en funcionamiento del ascensor, incluyendo la preparacion y
visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y
la presentacion y seguimiento hasta buen fin de los expedientes
ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras,
incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos
los tramites administrativos que haya que realizar con cualquier
organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de
este capitulo.

1,000 ud Legalizacion instalaciones de 490,000
electricidad .

14.500,00

490,00

Precio total por ud ..o

490,00
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
15 Pinturas
15.1 RIS030 m?  Aplicacion manual de dos manos de pintura al silicato, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,09 I/m? cada
mano); previa aplicacion de una mano de imprimacion acrilica,
reguladora de la absorcion, sobre paramento interior de yeso o
escayola, vertical, de mas de 3 m de altura.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye la proteccion de
los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los
trabajos y la resolucién de puntos singulares.
Incluye: Preparacion y limpieza previa del soporte. Preparaciéon de
la mezcla. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos
manos de acabado.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun
documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
mt27pfs100db 0,096 | Imprimacion acrilica, reguladora de 9,920 0,95
la absorcién a base de copolimeros
acrilicos, color a elegir, con un
contenido de sustancias organicas
volatiles (VOC) < 5 g/l, para aplicar
con brocha, rodillo o pistola.
mt27psi030t 0,180 | Pintura para interior, a base de 13,120 2,36
silicato potasico, color a elegir,
acabado mate, textura lisa,
permeable al vapor de agua, con un
contenido de sustancias organicas
volatiles (VOC) < 5 g/l; para aplicar
con brocha, rodillo o pistola.
0010B230 0,131 h Oficial 12 pintura 24,000 3,14
0010B240 0,130 h Ayudante pintura 22,000 2,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,310 0,19
Precio total por m? ........cccoiiiiiiinniin e 9,50
15.2 E27GAS020 m2 Tratamiento antihumedad con sistema basado en revestimiento de
polisiloxano base agua mate mineral liso, transpirable al vapor de
agua e impermeable al agua liquida, obra nueva o rehabilitacion,
formulada con alto contenido de resinas de polisiloxano y acrilicas,
blanco y color, resistente a la alcalinidad, previa preparaciéon del
soporte (limpieza, reparacion, consolidacion del soporte, etc.)
aplicacion de una mano de la imprimacién y dos manos de la
pintura siguiendo las instrucciones de aplicacion y preparacion del
soporte segun se especifica en ficha técnica.
Medido a cinta corrida.
0010B230 0,099 h Oficial 12 pintura 24,000 2,38
0010B240 0,099 h Ayudante pintura 22,000 2,18
P250W030 0,111 1 Imprimacion polisiloxano 10,890 1,21
P25F1050 0,196 | Pintura polisiloxano 16,234 3,18
P25WW220 0,200 u Pequefio material 0,755 0,15
Precio total por m2 ..........cccciiiiiiiininininaes 9,10
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
16 Proteccidén contra incendios
16.1 E26EPI050 u Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de 6 kg de agente
extintor, de eficacia 34A 233B C; equipado con soporte, manguera
de caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor
tubular, y manémetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa
de acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster
resistente a la radiacién UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado
AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.
0O010A060 0,648 h Pedn especializado 21,000 13,61
M12T050 0,500 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,451 0,73
P23EPI050 1,000 u Extintor portatil polvo ABC 6 kg efic. 33,901 33,90
34A 233B C
P23EW030 1,000 u Soporte triangular extintor polvo 1,231 1,23
6-9-12 kg
%PM0100 1,000 % Pequeiio Material 49,470 0,49
Precio total por u .......ccceceecvceereenrecccneeeeeee e 49,96
16.2 E26SPA010 u Sefal para equipo o medio de extincién manual de instalacién de
proteccién contra incendios (P.C.l.), de alta luminiscencia, Clase A
(300 minicandelas); fabricada en material plastico, de dimensiones
297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE 23035:2003.
Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB SI-4.
0O010A060 0,114 h Pedn especializado 21,000 2,39
P23SPA010 1,000 u Senial alta luminiscencia Clase A 9,708 9,71
297x210 mm (DIN-A4)
%PM0200 2,000 % Pequefio Material 12,100 0,24
Precio total por u .........cccceiiniiicncceereen 12,34
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
17 Gestién de Residuos
17.1 G02B030 m3 Canon de vertedero de tierras limpias al vertedero autorizado (por
la Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente). Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por
el que se regula la producciéon y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.
MO7NO080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 20,000 20,00
Precio total porm3 .........ccccceiiiieccereree e 20,00
17.2 G03BB020 m3 Canon de vertedero de materiales procedentes de demoliciéon o
construcciéon catalogados como mixtos. Segin Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.
MO7N190 1,000 t Canon escombro mixto a planta 30,000 30,00
RCD
Precio total por m3 ..o 30,00
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
18 Control de Calidad
18.1 E29FCE170 u Ensayo para la determinacion de la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento de baldosas ceramicas, s/UNE-EN
13748-1:2005.
P32FCN160 1,000 u Resistencia al deslizamiento 40,000 40,00
Precio total por u .......ccceccecveerenrrecccneeeeeee 40,00
18.2 E29FY100 u Ensayo para la determinacion de la conformidad de prefabricados
de yeso comprobando la densidad, pH, absorcion de agua,
geometria, resistencia a flexién, resistencia a impactos, dureza
superficial, tolerancias dimensionales y contenido de humedad,
conforme a UNE-EN 12859:2012 y UNE-EN 14246:2007.
P32FY010 1,000 u Densidad aparente 38,104 38,10
P32FY020 1,000 u Determinacion del pH 18,014 18,01
P32FY030 1,000 u Absorcion de agua 47,141 47,14
P32FY040 1,000 u Caracteristicas geométricas 38,104 38,10
P32FY050 1,000 u Resistencia a flexion 149,209 149,21
P32FY060 1,000 u Resistencia al impacto 53,715 53,72
P32FY070 1,000 u Dureza superficial 47,747 47,75
P32FY080 1,000 u Tolerancia dimensional 60,825 60,83
P32FY090 1,000 u Contenido de humedad 47,141 47,14
Precio total por u .......cccoceecceereerrecccneeeeene e 500,00
18.3 E29S1020 u Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales
de mando y proteccion e instalaciones eléctricas.
0010B520 2,400 h Equipo técnico laboratorio 75,000 180,00
Precio total por u .......cccoceecceereerrecccneeeeene e 180,00
18.4 E29SI1030 u Prueba de comprobacién de la continuidad del circuito de puesta a
tierra en instalaciones eléctricas.
0010B520 2,000 h Equipo técnico laboratorio 75,000 150,00
Precio total por u .......ccccceecieerernrecccneeeeeee e 150,00
18.5 E29HH200 u Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de
EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades
de resistencia del hormigén a suministrar a obra no son inferiores
a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN
12350-1:2009, de 2 probetas de formas, medidas y caracteristicas,
s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado en laboratorio,
s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresion simple a 28 dias,
s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia
del hormigén fresco, s/lUNE-EN 12350-2:2009.
P32HHO010 1,000 u Toma de muestras 35,602 35,60
P32HH020 2,000 u Fabricacion y conservacion probeta 45,671 91,34
P32HH030 2,000 u Refrentado probeta 11,418 22,84
P32HH040 1,000 u Consistencia cono Abrams 33,113 33,11
P32HH060 2,000 u Resistencia a compresion 28,554 57,11
Precio total por u .......cccoccecveereenrccccneeeeeee e 240,00
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo

Ud

Descripcién

Total

19.1 S02BV040

0O010A070
P31CB100

19.2 SO03A070

P311A120

19.3 SO03A090

P311A140

19.4 S03A005

P311A010

19.5 S03A115

P31IA170

19.6 S03A025

P311A240

19.7 S03C070

P31IM070

19 Seguridad y Salud

Valla de contencion de peatones, metalica, prolongable de 2,50 m
de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocacion y desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

0,129 h Pebn ordinario 20,000
0,200 u Valla contencion peatones 2,5x1 m 38,710

2,58
7,74

Precio total por u .........cccceeiniiicccceenenn

Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3
usos). Seguin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

0,333 u Gafas protectoras 23,880

10,32

7,95

Precio total por u .........ccoceiiniiiiicieeneen

Gafas antipolvo antiempanables, panoramicas (amortizables en 3
usos). Seguin UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

0,333 u Gafas antipolvo 24,031

7,95

8,00

Precio total por u ........ccccceiinniicicceeneen

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje,
para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

1,000 u Casco seguridad basico 15,000

8,00

15,00

Precio total por u .........ccocciiiniiiiccceenenn

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con
polvo y humos. Segiun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.

1,000 u Mascarilla celulosa desechable 1,400

15,00

1,40

Precio total por u ..o

Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con visera
corta para facilitar la vision hacia arriba. Incluye barboquejo de 4
puntos de sujecion. Fabricado en polietileno de alta densidad
(PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta -30°C y una
resistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g. Colores: Blanco
y amarillo. Segun UNE-EN 397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

1,000 u Casco trabajos en altura 18,000

1,40

18,00

Precio total por u .........cccceiiniiicncceereen

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Segun UNE-EN
420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion
Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

1,000 u Par guantes uso general serraje 8,000

18,00

8,00

Precio total por u ........cccccciimiiiiscieereen

8,00
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Anejo de justificacidon de precios

N° Cddigo Ud Descripcion Total
19.8 S03C020 u Par de guantes de lona reforzados. Segiun UNE-EN 420, UNE-EN
388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
P311M020 1,000 u Par guantes lona reforzados 9,000 9,00
Precio total por u .......ccceceecveereenrecccneeeeene e 9,00
19.9 S03D070 u Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Segin UNE-EN I1SO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN 1SO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
P311P070 1,000 u Par botas de seguridad 35,000 35,00
Precio total por u .......cccoceecceereerrecccneeeeene e 35,00
19.10 SO3EI060 u Equipo completo de trabajo para evitar caidas en altura en forjados
o cubiertas inclinadas, formado por una percha de acero, una
eslinga, un arnés y un tubo coénico perdidos embebido en la
estructura de hormigén (amortizable en 10 obras). Totalmente
instalado. Segun UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
0O010A030 0,286 h Oficial primera 24,000 6,86
0O010A070 0,286 h Peon ordinario 20,000 5,72
P311S870 0,100 u Conjunto 1 percha + 1 eslinga + 1 383,345 38,33
arnés
P311S860 1,000 u Tubo conico perdido 10,365 10,37
Precio total por u .......ccceceecveereenrecccneeeeeee e 61,28
19.11 S05B030 u Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamafo 700x1000 mm. Valido para incluir
hasta 15 simbolos de senales, incluso textos "Prohibido el paso a
toda persona ajena a la obra", incluido colocacién, segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
0O010A070 0,115 h Peon ordinario 20,000 2,30
P31SC030 1,000 u Panel completo PVC 700x1000 mm 15,492 15,49
Precio total por u ........ccccceiinniicicceeneen 17,79
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Presupuesto parcial n°® 1 Actuaciones previas y demoliciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

u

m2

m2

m2

m2

kg

m2

m2

m2

Ensayo de penetracion dinamica superpesada
hasta rechazo (DPSH), s/UNE EN ISO
22476-2:2008, con implantacion de equipo en
punto de penetracion, hasta 10 metros
lineales de penetracion. Incluye
desplazamiento del equipo y personal. Incluye
informe de resultados.

Excavacion de calicata en suelos con
profundidad inferior a 4,00 m con
retroexcavadora mixta.

Despeje y retirada de mobiliario y demas
enseres existentes por medios manuales,
incluso retirada a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie util despejada.

Demolicion de muros de fabrica de ladrillo
macizo de un pie de espesor guarnecido a dos
caras, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Demolicién de tabicones de ladrillo hueco
doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos
caras, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Demolicion de tabicones de ladrillo hueco
doble de medio pie de espesor enfoscado a
dos caras, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Demolicion de estructuras formadas por vigas
y pilares metalicos, (sin forjados), por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares,
sin  medidas de proteccién colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en
muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales y con recuperacion del
material desmontado, apilado y traslado a pie
de carga, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en
tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares,
sin  medidas de proteccién colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

1,000

1,000

100,000

39,310

1,890

12,150

50,000

37,750

15,600

8,400

500,00

100,00

4,68

28,90

9,14

11,54

1,33

13,73

17,14

13,84

500,00

100,00

468,00

1.136,06

17,27

140,21

66,50

518,31

267,38

116,26
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Presupuesto parcial n°® 1 Actuaciones previas y demoliciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.1

1.20

m2

m2

Levantado de rejas de cerrajeria en muros,
por medios manuales, incluso limpieza vy
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares,
sin  medidas de proteccion colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

Desmontado de la instalacion de datos de una
oficina de hasta 100 m2 por medios
manuales, con parte proporcional de
desmontaje de mecanismos, hubs, lineas y
canalizaciones, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios
auxiliares.

Desmontaje de radiador y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.

Desmontado de tuberias de calefacciéon vy
fijaciones por m2, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares. Medicién de superficie
constuida.

Desmontaje de mecanismo eléctrico por
medios manuales, con o sin recuperacion del
mismo, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional
de desmontaje de cajas empotradas, si fuese
preciso, y medios auxiliares.

Desmontado de canalizaciones eléctricas y de
telefonia de un local comercial o similar de
100 m2, por medios manuales, incluso
desmontaje previo de lineas y mecanismos,
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.

Desmontaje de bafiera o plato de ducha y
accesorios por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares.

Desmontaje de inodoro por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.

Desmontaje de lavabo y accesorios por
medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.

Desmontaje de aparato de iluminacion por
medios manuales, con o sin recuperacion del
mismo, para su reposicion o sustitucion
después de otros trabajos, incluso
desconexiones y limpieza, y parte proporcional
de medios auxiliares.

41,050

1,780

9,000

178,000

15,000

1,780

1,000

1,000

1,000

31,000

22,70

167,20

17,27

4,90

5,50

282,98

65,70

33,69

33,69

5,50

931,84

297,62

155,43

872,20

82,50

503,70

65,70

33,69

33,69

170,50
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Presupuesto parcial n°® 1 Actuaciones previas y demoliciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Demoliciéon de colectores de saneamiento
enterrados, de tubos de hormigén hasta 40 cm
de diametro, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin la excavacion previa para
descubrirlos, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares.
Medicion de longitud realmente ejecutada.

Demolicién de cobertura de placas onduladas
de poliéster, incluidos caballetes, limas,
canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero, y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion
descontando huecos.

Demolicion de cobertura de teja ceramica
curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero, y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion
descontando huecos.

Levantado manual de rodapié de gres recibido
con cemento cola, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de longitud realmente
ejecutada.

Demolicion de pavimentos de baldosas
hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por
medios mecanicos, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas
de proteccién colectivas. Medicion de
superficie realmente ejecutada.

Demolicién de falsos techos continuos de
placas de escayola, yeso, corcho o material
similar, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Demolicion de alicatados de plaquetas
recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Demolicion de soleras de  hormigon
ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares,
sin  medidas de proteccién colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.

5,000

2,475

13,800

126,650

12,800

178,000

38,208

19,200

40,00

20,79

20,64

5,14

17,06

6,86

6,89

23,39

200,00

51,46

284,83

650,98

218,37

1.221,08

263,25

449,09
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Presupuesto parcial n°® 1 Actuaciones previas y demoliciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

1.29

1.30

1.31

1.32

m3

m3

m3

m3

Excavacion en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura con compresor,
con extraccion de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras
procedentes de la excavacion. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Segun
CTE-DB-HS.

Excavacion en pozos en terrenos compactos
por medios mecanicos con extraccion de
tierras a los bordes de la excavacion. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares.
Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Carga y transporte de RCD escombros de
naturaleza petrea a Planta de Reciclaje de
residuos de construccion y demolicion
(RCD’s) por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de Ila
comunidad auténoma correspondiente), a una
distancia menor de 10 km, considerando ida y
vuelta, con camion bafera basculante cargado
a mano (considerando 2 peones), carga y
parte proporcional de medios auxiliares.

Carga y transporte de tierras a Planta de
Reciclaje de residuos de construccion y
demolicion  (RCD’s)  por  transportista
autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente), a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, con camion
basculante cargado a mano (considerando 2
peones), carga y parte proporcional de medios
auxiliares. Sin incluir canon.

0,960

11,661

29,684

14,513

135,81

36,33

32,66

33,84

Total presupuesto parcial n°® 1 Actuaciones previas y demoliciones:

130,38

423,64

969,48

491,12

11.830,54
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Presupuesto parcial n° 2 Red de saneamiento
Num. Ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

21 m Colector de saneamiento enterrado de PVC
liso multicapa con un diametro 110 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama
de arena de rio de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando
esta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 6,000 26,70 160,20

Total presupuesto parcial n° 2 Red de saneamiento: 160,20
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.1

3.2

3.3

m2

m3

m3

Film impermeable de polietieno de baja
densidad (LDPE) de 0,2 mm de espesor y 200
g/m? de masa superficial, color negro.
Colocacion en obra: con solapes,
directamente sobre el terreno, sobre un
encachado o sobre una superficie de
hormigén.

Incluye: Colocacién de la lamina separadora.
Resolucién de solapes y uniones.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas y los solapes.

Hormigén HL-200/F/20, fabricado en central y
vertido desde camion, para formacién de capa
de hormigén de limpieza y nivelado de fondos
de cimentacion, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacién de toques y/o
formacion de  maestras. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacion y
enrase del hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen
tedrico, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
volumen tedrico ejecutado seguin
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavaciéon no
autorizados.

Losa de cimentacién de hormigén armado,
realizada con hormigon HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con bomba, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 85 kg/m?® acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formacion de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y
separadores.

Criterio de valoracién econdmica: El precio
incluye la elaboraciéon y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocacion
en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de
los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocacion de
separadores y fijacion de las armaduras.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las
redes de instalaciones proyectadas. Vertido y
compactacion del hormigon. Coronacion y
enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen
medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

39,020

1,048

4,191

3,13

121,25

240,99

122,13

127,07

1.009,99
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.4

3.5

m3

m2

Muro de hormigon armado 2C, de hasta 3 m
de altura, espesor 30 cm, superficie plana,
realizado con hormigon HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 50 kg/m?, ejecutado en
condiciones complejas; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado con acabado tipo
industrial para revestir, realizado con paneles
metdlicos modulares, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores,
pasamuros para paso de los tensores y liquido
desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigén al encofrado.

Criterio de valoracién econdmica: El precio
incluye la elaboraciéon y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocacion
en obra.

Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie de apoyo. Replanteo. Colocacion de
las armaduras con separadores homologados.
Formacién de juntas. Colocacion de
pasamuros para paso de los tensores.
Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Vertido y compactacion del hormigon.
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado
del hormigoén. Limpieza de la superficie de
coronacion del muro. Reparaciéon de defectos
superficiales, si procede.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen
medido sobre la seccién tedrica de calculo,
segun documentaciéon grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de
2m2

Criterio de medicién de obra: Se medira el
volumen tedrico ejecutado segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Encachado en caja para base de solera de 20
cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm
de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactacion mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no
incluye la ejecucion de la explanada.

Incluye: Transporte y descarga del material de
relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectacién o desecacion de cada tongada.
Compactacion y nivelacion.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto.

2,013

10,000

304,33

13,18

612,62

131,80
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.6

3.7

m2

m2

Solera de hormigén con adicion de fibras de
10 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido
desde camion con un contenido de fibras sin
funcion estructural, fibras de vidrio resistentes
a los alcalis (AR) de 2 kg/m? extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecucion de juntas de dilatacion.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no
incluye la base de la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo
del hormigén. Replanteo de las juntas de
construccion y de dilatacion. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de
hormigén o reglas. Riego de la superficie
base. Formacién de juntas de construccion y
de juntas perimetrales de dilatacion.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las
redes de instalaciones proyectadas. Mezclado
en camién hormigonera. Vertido, extendido y
vibrado del hormigén. Curado del hormigon.
Criterio de medicidon de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Muro de carga de 23,5 cm de espesor de
fabrica armada de ladrillo ceramico perforado,
Ladrillo Semimacizo 10 "CERAMICA CAMPO"
o similar, para revestir, 23,5x11x10 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de
espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, reforzado con armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente
con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm
de diametro y de 160 mm de anchura,
rendimiento 2,45 m/m?2.

Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocacion 'y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocacion de plomos fijos en las aristas.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Colocacion de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de
4 m2

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no
incluye los zunchos horizontales ni la
formacion de los dinteles de los huecos del
paramento.

10,000

87,300

30,86

53,56

308,60

4.675,79
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.8

m2

Estructura de hormigdn armado, realizada con
hormigdén  HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, con un volumen
total de hormigén en forjado y vigas de 0,14
m3*m?, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas, con una cuantia
total de 11 kg/m?, constituida por: FORJADO
UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables
en 25 usos, estructura soporte horizontal de
sopandas metalicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metalicos, amortizables en
150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla
de hormigén, 60x20x25 cm; capa de
compresion de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura
libre de planta de hasta 3 m.

Criterio de valoracion econdémica: El precio
incluye la elaboracién de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocacién en obra, pero no incluye los
pilares.

Incluye: Replanteo del sistema de encofrado.
Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometria de la planta sobre el
encofrado. Colocacion de viguetas y
bovedillas. Colocacién de las armaduras con
separadores homologados. Vertido vy
compactacién del hormigén. Regleado y
nivelaciéon de la capa de compresion. Curado
del hormigon. Desmontaje del sistema de
encofrado.

Criterio de medicidon de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perimetro,
segun documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de
6 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en
verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perimetro, la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m2 Se
consideran incluidos todos los elementos
integrantes de la estructura sefalados en los
planos y detalles del Proyecto.

11,610

110,50

1.282,91
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Presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

3.9

3.1

3.12

3.13

m3

kg

ud

Zuncho de apoyo de forjado de hormigon
armado, realizado con hormigon
HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantia aproximada de 105 kg/m3;
montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas
metalicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso alambre de atar y separadores.

Criterio de valoracién econdmica: El precio
incluye la elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y el montaje en el lugar definitivo de
su colocacion en obra.

Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de
encofrado. Colocacion de las armaduras con
separadores  homologados.  Vertido y
compactacion del hormigén. Curado del
hormigén. Desmontaje del sistema de
encofrado.

Criterio de mediciéon de proyecto: Volumen
medido segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
volumen realmente  ejecutado segun
especificaciones de Proyecto.

Acero laminado S275 JR, en perfiles
laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de
imprimacién con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segun NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Cargadero HEB-140 perfil normalizado de
acero S275 JR, laminado en caliente s/lUNE
EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado,
colocado en obra y pintado de minio, segun
CTE DB SE-A, incluyendo porcentaje de
despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Apertura de mechinal en muro de fabrica de
ladrillo ceramico macizo para apoyo de
elemento estructural, de hasta 30x30x30 cm,
realizado con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad del muro, y carga manual sobre
camioén o contenedor.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento.
Corte previo del contorno del hueco.
Demolicién del elemento. Fragmentacion de
los escombros en piezas manejables. Retirada
y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camioén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econdmica: El precio
incluye el corte previo del contorno del hueco.

0,388

209,010

12,200

22,000

630,68

3,27

46,61

21,37

Total presupuesto parcial n° 3 Cimentaciones y estructuras:

244,70

683,46

568,64

470,14

10.237,85
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Presupuesto parcial n® 4 Fachadas y divisiones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

4.1

4.2

m2

m2

Tabique de doble estructura y placa multiple
KNAUF W116 >156/600
(2x15A+48+48+2x15A)  2MW,  hidrofugo,
formado por 2 placas Standard KNAUF (Tipo
A segun UNE EN 520) de 15 mm de espesor;
atornilladas a cada lado externo de una
estructura doble de acero galvanizado
arriostrada, de canales horizontales de 48 mm
de ancho y montantes verticales, con una
modulaciéon de 600 mm de separacion a ejes
entre montantes, con aislamiento
térmico-acustico en el interior del tabique (en
cada estructura) formado por paneles de lana
mineral (MW), y camara intermedia entre
estructuras (d) de 5-10 mm de espesor.
Totalmente terminado para acabado minimo
Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios  auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2.
Compatible con particiones P4.6 segun el
Catalogo de Elementos Constructivos del
CTE. Valido como elemento de separaciéon de
unidades de uso diferente, o de estas con
zonas comunes, recintos de instalaciones o de
actividad. Separacion de viviendas,
habitaciones de hotel, hospitales, cuartos
instalaciones, etc.

Tabique de doble estructura y placa multiple
KNAUF W116 >146/600
(2x12,5H1+48+48+2x12,5H1) 2MW, hidréfugo,
formado por 2 placas impregnadas hidrofugas
KNAUF (Tipo H1 segun UNE EN 520) de 12,5
mm de espesor, apta para interiores con una
humedad ambiental controlada como aseos,
bafos de viviendas, cocinas, etc.; atornilladas
a cada lado externo de una estructura doble
de acero galvanizado arriostrada, de canales
horizontales de 48 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulacién de 600 mm de
separacion a ejes entre montantes, con
aislamiento térmico-acustico en el interior del
tabique (en cada estructura) formado por
paneles de lana mineral (MW), y camara
intermedia entre estructuras (d) de 5-10 mm
de espesor. Totalmente terminado para
acabado minimo Nivel Q1 6 Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de
tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornilleria, bandas de
estanqueidad, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY vy
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m2. Compatible con particiones
P4.6 segun el Catalogo de Elementos
Constructivos del CTE. Valido como elemento
de separacion de unidades de uso diferente, o
de estas con zonas comunes, recintos de
instalaciones o de actividad. Separacién de
viviendas, habitaciones de hotel, hospitales,
cuartos instalaciones, etc.

33,741

6,353

72,14

73,06

2.434,08

464,15
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Presupuesto parcial n® 4 Fachadas y divisiones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

4.3

44

4.5

4.6

m2

m2

m2

Trasdosado autoportante KNAUF W626
115/400 (90+2x12,5A) MW, formado por una
estructura de acero galvanizado, de canales
horizontales de 90 mm de ancho y montantes
verticales, con una modulaciéon de 400 mm de
separacion a ejes entre montantes; y sobre la
cual se atornillan 2 placas Standard (Tipo A
segun UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor;
con aislamiento térmico-acustico interior a
base de paneles de lana mineral (MW).
Totalmente terminado para acabado minimo
Nivel Q1 6 Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos,
tornilleria, bandas de estanqueidad, limpieza y
medios  auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Fabrica de ladrillo cerdamico hueco sencillo
24x11,5x5 cm, en distribuciones y camaras,
recibido con mortero de cemento CEM 11/B-M
32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, i/
replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares. Segun UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida.

Cerramiento de fachada formada por revoco
de mortero hidréfugo monocapa color con
acabado raspado sobre fachada formado por
fabrica de ladrilo perforado tosco de
24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir,
aislamiento térmico constituido por dos
paneles semirrigidos de lana de roca de 60
mm de espesor, fabrica de ladrillo ceramico
hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor, y un acabado interior de guarnecido
maestreado con yeso negro y enlucido con
yeso blanco de 15 mm de espesor. Medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso
p/p de colocacion en obra, piezas especiales.
Totalmente montados, s/CTE DB-SE-F, CTE
DB-HE, NTE-FFL. Compatible con
cerramientos F3.1 segun catalogo de
elementos constructivos del CTE. U=0.2678
W/(m#:K). Grado de impermeabilidad=3.
RA=42 dBA. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Dintel de hueco recto con goterdn, formado
por chapa galvanizada de 360 mm de ancho,
2 cm de goteron y 4 mm de espesor,
reforzada con dos angulares L 60.6 pintados
con pintura de minio de plomo, soldadas a la
chapa y sujeta al forjado superior mediante
tirantes de acero, y en los laterales, colocada
y montada. Segun normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

51,420

2,700

20,250

13,500

46,17

23,61

110,22

46,32

2.374,06

63,75

2.231,96

625,32
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Presupuesto parcial n® 4 Fachadas y divisiones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

4.7

4.8

4.9

4.10

m

kg

Formacién de vierteaguas de piedra caliza con
piezas de 38x3 cm con goterdn, empotrado en
las jambas, recibido con mortero de cemento
CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5,
creando una pendiente suficiente para
evacuar el agua. Rejuntado entre piezas y con
las uniones con los muros, con lechada de
cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y
limpieza final. Medido en su longitud.
Vierteaguas y componentes del mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Umbral de hormigdn polimero de color blanco
de 15 cm de ancho de apoyo, 17,5 cm de
ancho total y 260 cm de longitud maxima. La
base de las piezas presenta grava y anclajes.
Van provistas de tacos antideslizantes.
Recibido con cemento cola, i/limpieza,
nivelacioén, alineacion y sellado de juntas con
masilla de poliuretano, con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Acero laminado S275 JR en perfiles, para
estructuras espaciales con perfiles laminados
IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas
especiales, dos manos de imprimacion de
minio de plomo, montada y colocada. Segun
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Angular L 80.10 con acero laminado S275 JR
en caliente, en remate y/o arranque de fabrica
de ladrillo, i/p.p. de sujecion, nivelacion,
aplomado, pintura de minio electrolitico y
pintura de esmalte (dos manos), empalmes
por soldadura, cortes y taladros, colocado.
Segun normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

18,000

4,250

297,432

3,600

46,35

40,80

3,38

33,49

Total presupuesto parcial n® 4 Fachadas y divisiones:

834,30

173,40

1.005,32

120,56

10.326,90
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Presupuesto parcial n° 5 Aislamientos e impermeabilizaciones

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

5.1

5.2

m2

m2

Suministro 'y colocacion de aislamiento
térmico y acustico de lana mineral sobre
falsos techos, en rollos, de 100 mm de
espesor. Resistencia térmica 2,85 m2K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(m.K), segun
UNE-EN  13162:2013+A1:2015.  Absorcion
acustica 0,90 segun UNE-EN ISO 354:2004.
Reaccion al fuego A1 segin UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010.  Incluso p.p. de
cortes. Medida toda la superficie a ejecutar.
Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP
(Declaracion  de  prestaciones)  segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Aislamiento térmico colocado en el interior de
la camara de cerramientos con paneles de
poliestireno extruido de superficie lisa
machihembrados de 40 mm de espesor.
Resistencia a compresion = 200 kPa segun
UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 1,05
m2K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
segun UNE-EN 13162:2013+A1:2015.
Reacciéon al fuego E segun UNE-EN
13501-1:2007+A1:2010. Medida toda Ila
superficie a ejecutar. Poliestireno extruido
(XPS) con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

9,440

3,150

20,56

12,08

Total presupuesto parcial n° 5 Aislamientos e impermeabilizaciones:

194,09

38,05

232,14

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 14



Presupuesto parcial n° 6 Cubiertas

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

6.1

6.2

6.3

6.4

m2

m2

Cobertura de teja ceramica curva, en color
marrén, de dimensiones aproximadas de teja
de 40x15 cm. Recibida al faldon o forjado (no
incluido) con mortero de cemento M-2,5.
Totalmente montada; i/p.p. de replanteo, tejas
de ventilacion y medios auxiliares (excepto
elevacion, transporte y medidas de seguridad
colectivas). Materiales de cobertura con
marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011. Conforme a Norma UNE 136020,
NTE-QTT y CTE DB HS-1. Medida la
superficie de cubierta en verdadera magnitud.

Tablero de cubierta formado por rasillon
ceramico de 50x20x4 cm para formacion de
pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no
incluido) y capa de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio de tipo M-5,
elaborado en obra de 3 cm de espesor,
incluso mallazo electrosoldado de 200x300x4
mm, embebido en el mortero, regleado,
incluso replanteo, roturas y limpieza, medios
auxiliares, segun NTE-QTT-29/31. Medido en
verdadera magnitud.

Formacién de limahoya con chapa de acero
galvanizado de 0,8 mm de espesor, de 50 cm
desarrollo, incluso ejecucién de solapes,
pequefio material de fijacion, juntas de
estanqueidad, segin NTE-QTG-9 10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

Canalén visto de acero inoxidable, de seccién
circular, con un desarrollo de 250 mm, fijado al
alero mediante soportes colocados cada 50
cm, con una pendiente minima de 0,5%,
conforme DIN 18481 y UNE-EN 612.
Totalmente instalado, conexionado y probado,
i/ p.p. de piezas especiales y remates,
soladuras, pequefioc material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

22,000

22,000

4,300

2,100

54,59

28,20

42,69

90,00

Total presupuesto parcial n° 6 Cubiertas:

1.200,98

620,40

183,57

189,00

2.193,95

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.
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Presupuesto parcial n° 7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos
Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

m2

m2

m2

m2

m2

Enfoscado maestreado y fratasado con
mortero hidréfugo y arena de rio M-10, en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPE,
medido deduciendo huecos. Mortero con
marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Enfoscado a buena vista sin maestrear,
aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5
en interior de camaras de aire de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de medios auxiliares,
s/INTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE
y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm de
espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso
formacion de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de PVC, medios auxiliares
sINTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Revestimiento mural de lindleo en rollos de 2
m de ancho y 2 mm de espesor, recibido con
pegamento sobre enfoscado (sin incluir),
i/alisado y limpieza, s/INTE-RSF, medida la
superficie ejecutada. Incluso piezas de
soporte para unién con paramentos verticales
(pie de elefante) y soldadura de pavimento y
revestimiento mural.

Revestimiento de lindleo y adhesivo con
marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Falso techo registrable de placas acusticas de
fibra de madera de dimensiones de cuadricula
de 600x600 mm y 25 mm de espesor de la
placa de borde recto; instaladas sobre
perfileria vista de aluminio de primarios y
secundarios lacada en blanco, suspendida del
forjado o elemento portante mediante varillas
roscadas y cuelgues tipo twist de suspension
rapida para su nivelacion. Placas de lana de
madera estandar, a base de fibras finas de
lana de madera y cubierta con argamasa de
cemento blanco y cal blanca. Totalmente
acabado; i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijacion y medios auxiliares
(excepto elevacién y/o transporte). Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Conforme a Normas ATEDY. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

70,425

87,000

25,080

49,980

51,840

19,71

16,24

11,95

25,70

46,15

1.388,08

1.412,88

299,71

1.284,49

2.392,42
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Presupuesto parcial n° 7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos
Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

7.6

7.7

7.8

m2

m2

m2

Falso techo registrable de placas de yeso
laminado con propiedades acusticas, KNAUF
Danoline Plaza R o similar, de dimensiones de
cuadricula de 600x600 mm y 10 mm de
espesor de la placa. Incorpora un velo de fibra
de vidrio en su dorso, acabado de placa liso
sin perforaciones (R); instaladas sobre
perfileria vista de aluminio Easy lacada en
blanco, de primarios T24/38 y secundarios
T24/32; suspendida del forjado o elemento
portante mediante varillas y cuelgues de tipo
twist de suspensién rapida para su nivelacion.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte).
Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Conforme a Normas ATEDY. Placas de yeso
laminado, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Falso techo registrable de placas de yeso
laminado, de dimensiones de cuadricula de
1200x600 mm, con placa de yeso laminado de
10 mm de espesor; instaladas sobre perfileria
vista de aluminio de primarios y secundarios
lacada en blanco, suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas roscadas
y piezas de cuelgue para su nivelacion.
Totalmente acabado; i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijacion y medios
auxiliares (excepto elevacion y/o transporte).
Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Conforme a NTE-RTP-17. Placas de yeso
laminado, accesorios de fijacion y perfileria
con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Falso techo continuo de placas de yeso
laminado (PYL) formado una placa de yeso
laminado de aislamiento acustico de 13 mm
de espesor atornillada a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base
de maestras primarias en C de 60x27 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200
mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las primarias y a distinto
nivel mediante piezas de caballete modulados
a ejes entre 400-500 mm. Totalmente
terminado para acabado minimo Nivel Q1 6
Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornilleria,
juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevacion y transporte). Conforme a
normativa ATEDY. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

63,000

8,640

12,760

36,08

33,72

27,02

2.273,04

291,34

344,78
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Presupuesto parcial n° 7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos
Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

7.9

7.10

m

Tabica / faja perimetral realizada con placa de
yeso laminado estandar (Tipo A segun UNE
EN 520), de 13 mm de espesor, para falsos
techos desmontables o continuos, de hasta 30
cm de ancho, colocado sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por
perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm vy perfileria.
Totalmente terminada; i/p.p. de replanteo,
accesorios de fijacion, nivelacion y tratamiento
de juntas. Conforme normas ATEDY vy
NTE-RTC. Medida en su longitud. Placas de
yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijacién y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion  de  prestaciones)  segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Tabica / faja perimetral realizada con placa de
yeso laminado hidréfugo de baja absorcion
(Tipo H1 segun UNE EN 520), de 13 mm de
espesor, para falsos techos desmontables o
continuos, de hasta 30 cm de ancho, colocado
sobre una estructura oculta de acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm cada 40 cm y perfileria. Totalmente
terminada; i/p.p. de replanteo, accesorios de
fijacion, nivelacion y tratamiento de juntas.
Conforme normas ATEDY y NTE-RTC.
Medida en su longitud. Placas de yeso
laminado, pasta de juntas, accesorios de
fijacion y perfileria con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

148,100

20,400

23,16

24,15

Total presupuesto parcial n° 7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos:

3.430,00

492,66

13.609,40

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 18



Presupuesto parcial n° 8 Solados y pavimentos

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

8.1

8.2

8.3

8.4

m2

m2

m2

m2

Suministro y puesta en obra de capa de
regularizaciéon y nivelacion de 10 mm de
espesor mediante MasterTop 544, mortero
hidraulico monocomponente y autoalisante de
altas prestaciones para pavimentos interiores
de hormigbn o mortero; consistente en
imprimacioén de resinas sintéticas MasterTile P
303 de BASF o similar, diluidas en agua en
proporcion 1:2 aplicada en dos capas con
rodillo sobre el soporte de hormigon,
procurando un reparto uniforme y aplicando la
segunda capa cuando la primera haya secado
por completo (Rendimiento 0,15 I/m2 y capa);
aplicacion de una capa de MasterTop 544
(segun DKO0021/01 - EN 13813 CT-
C40-F6-AR0,5, comportamiento al fuego
A2fl-s1) amasado con agua (4 litros de agua
cada saco de 20 kg) (Rendimiento: 2 kg de
mezcla/m2 y mm de espesor). Color gris.
Medida realmente ejecutada.

Subcapa aislante tipo EVERLAY EVERLAY A
de 1,2 mm de espesor, o EQUIVALENTE,
concebida para aislar el suelo deportivo contra
la subida de humedad por capilaridad. Medida
la superficie ejecutada.

Pavimento de lindleo de 3,2 mm de espesor
homogéneo, antiestatico, calandrado vy
compactado, en color liso tefiido en masa,
compuesto exclusivamente por aceite de
linaza, harina de madera, particulas de corcho
en elevado porcentaje que mejoren su
aislamiento térmico y absorciéon acustica,
resinas y pigmentos colorantes naturales y
yute natural con acabado en Poliuretano
Reforzado para facilitar el mantenimiento,
limpieza y resistencia a grasas y quimicos.
Peso total de 3800 gr/m2. Coeficiente
dinamico de friccion segun EN 13893:2003
Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm
de ancho. Antibacteriano y fungicida.
Resistente a las quemaduras por colillas de
cigarrillo segin normativa PR EN 1399/DIN
51961. Instalado sobre una base sdlida
(s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca
(3% maximo de humedad) y sin grietas,
i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Segun CTE
cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad
1. Con certificado de pavimento ecoldgico y
biodegradable, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones)  segun
Reglamento UE 305/2011. Incluye formacion
de rodapié mediante levantado de 20 cm de
lamina en el encuentro con pared, incluso
Perfil de media cafa de plastico para union
suelo-pared. Medida la superficie ejecutada.

Solado de baldosa de gres porcelanico
antideslizante clase 2 de 31x31 cm (Al Alla
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE
S1 s/EN-12004:2008 flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm de
espesor, s/INTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

110,800

110,800

121,800

32,470

28,50

12,80

49,00

52,50

3.157,80

1.418,24

5.968,20

1.704,68
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Presupuesto parcial n° 8 Solados y pavimentos
Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

8.5 m2 Solado de baldosa de gres porcelanico
prensado, no esmaltado, de 31x31 cm (AL,Alla
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004:2008 blanco, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888:2009 y
limpieza, s/INTE-RSR-2, con marcado CE y
DdP (declaracion de prestaciones) segun
Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada. 47,860 50,50 2.416,93

8.6 m Rodapié biselado de gres porcelanico no
esmaltado, (Blb), de 8x30 cm color gris,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero  tapajuntas color 'y limpieza,
S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP
(declaracion de prestaciones)  segun
Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada. 40,450 11,00 444,95

8.7 m Remate de union de solados con perfil de
aluminio anodizado natural en T de 25 mm
recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza,
s/INTE-RSF, con marcado CE vy DdP
(declaracion de prestaciones)  segun
Reglamento UE 305/2011, medido en su
longitud. 14,050 7,00 98,35

Total presupuesto parcial n° 8 Solados y pavimentos: 15.209,15
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Presupuesto parcial n° 9 Alicatados y chapados

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

9.1

9.2

9.3

9.4

m2

m2

Alicatado con azulejo color 20x30 cm (Bl
s/UNE-EN 14411:2013), incluso con listelo del
mismo material de 3x20 cm, recibido con
adhesivo C1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012
gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con mortero tapajuntas CG1
s/UNE-EN-13888:2009 junta fina blanca y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2 con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Alicatado con azulejo de gres porcelanico
técnico natural de 30x60 cm acabado en color
o imitaciéon piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN
14411:2013), recibido con adhesivo expecial
piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, flexible, sobre
enfoscado de mortero sin incluir éste, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza,
s/INTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada, con marcado CE y DdP
(Declaraciéon  de  prestaciones)  segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Listelo aluminio 10x25 mm con junta de 1 cm,
recibido con adhesivo C1 s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009 junta color 'y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido en su longitud, con
marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Cantonera aluminio 10x15 mm con junta de 1
cm, recibido con adhesivo C1s/UNE-EN
12004:2008+A1:2012 gris, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009 junta color y limpieza,
s/INTE-RPA-3, medido en su longitud, con
marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

30,300

119,775

79,850

51,000

46,80

40,00

12,00

12,40

Total presupuesto parcial n° 9 Alicatados y chapados:

1.418,04

4.791,00

958,20

632,40

7.799,64
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

101

m2

Suministro y colocacién de composicion de
puerta abisagrada de apertura exterior vy
dimensiones segun documentacion grafica
adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS
o similar, y con premarco, compuesto por
perfiles tsac de aleacién de aluminio 6063 con
tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen
una seccion de 70 mm. con un espesor medio
de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una
capacidad maxima de acristalamiento de 62
mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las
bisagras mecanicas de dos o tres palas
soportan hasta 220 Kg. de peso maximo por
hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas.
La resistencia al impacto de cuerpo blando es
de Clase 5 segun norma UNE. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura antipanico
homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de
EPDM de alta calidad suministradas, tornilleria
de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Los perfiles de
aluminio estan provistos de rotura de puente
térmico obtenida por insercion de varillas
aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 % de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de
triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de
fijacion, sellado perimetral de juntas por medio
de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacion de marcado CE segun UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la
Comision Europea. Elaborada en taller. Segun
UNE-EN 12210. Totalmente montada vy
probada. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN
12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000 Clase 6A

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando
segun

Norma UNE-EN 13049:2003

Clase 5 (max)

*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y cierres repetidos
segun

Norma UNE-EN 1191:2000

500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial:

-Lacado, color RAL-............. efectuado con un
ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa caustica,
lavado, oxidacion controlada, secado vy
termolacado mediante polvos de poliéster con
aplicacion electrostatica y posterior coccién a
200 ° C. La calidad de la capa de lacado esta
garantizada por el sello QUALICOAT estando
su espesor comprendido entre 60 y 100
micras.

11,475

480,00

5.508,00
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

10.2

m2

Sistema 4900 CORREDERA con RPT /
OSCILO-BATIENTE con RPT CORTIZO o
similar

Suministro y colocaciéon de ventana / puerta
corredera sistema CORTIZO 4900 de
dimensiones segun memoria de carpinteria,
compuesta por perfiles tsac de aleacion de
aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. El
marco tiene una seccion de 70mm. (bicarril) o
126 mm (tricarril) y la hoja 48mm. El espesor
medio de los perfiles de aluminio es de 1,6
mm. Los perfiles de aluminio estan provistos
de rotura de puente térmico obtenida por
insercion de varillas aislantes de poliamida de
34 mm. de profundidad reforzadas con un 25
% de fibra de vidrio, obteniendo una
transmitancia de marco de 2,7 W/m2K.
Incluye manilla de cierre multipunto enrasada
con el perfil para permitir el cruce de hojas,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta
calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologado. TSAC.

*Categorias alcanzadas en banco de ensayos:

Permeabilidad al aire segin Norma UNE-EN
12207:2000 CLASE 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN
12208:2000 CLASE 7A

Resistencia al viento segun Norma UNE-EN
12210:2000 CLASE C5

* Ensayo de referencia dos hojas 1,80 x 2,48
m

Acabado Superficial, a elegir por la Direccion
Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anddica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de la
capa anddica estd garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que
comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa caustica, lavado, oxidacién
controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con  aplicacion
electrostatica y posterior coccion a 200 ° C. La
calidad de la capa de lacado esta garantizada
por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y probada.

Incluye: Colocacion del premarco. Colocacion
de la carpinteria. Ajuste final de las hojas.
Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de
pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad
proyectada, segun documentacion grafica de
Proyecto.

18,450

415,00

7.656,75
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

10.3

10.4

10.5

ud

m2

m2

Ventanal fijo de aluminio, gama basica,
dimensiones 600x2250 mm, acabado lacado
RAL, con el sello QUALICOAT, que garantiza
el espesor y la calidad del proceso de lacado,
perfiles de 45 mm soldados a inglete y
junquillos, segun UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m?K); espesor maximo del
acristalamiento: 30 mm, con clasificacion a la
permeabilidad al aire clase 4, segin UNE-EN
12207, clasificacion a la estanqueidad al agua
clase 9A, segun UNE-EN 12208, vy
clasificacion a la resistencia a la carga del
viento clase C5, segun UNE-EN 12210, sin
premarco y sin persiana. Incluso patillas de
anclaje para la fijacion de la carpinteria.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no
incluye el recibido en obra de la carpinteria. El
precio no incluye el sistema de triple barrera.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Revestimiento decorativo de paramentos
interiores con plancha de aluminio lacado
especial, de 1,5 mm de espesor, cortada a
medida, fijacion con tornillos de acero
galvanizado a una estructura metalica de
perfiles de plancha de acero galvanizado, de
85 mm de anchura, anclada al paramento
vertical cada 600 mm, con anclajes mecanicos
con taco de nylon y tornillo de acero
galvanizado, de cabeza avellanada.

Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie soporte. Replanteo. Fijacion de los
perfiles sobre el paramento. Corte vy
preparacion del revestimiento. Colocacion vy
fijacion del revestimiento. Resolucion de
encuentros y puntos singulares.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m?.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m2.

Conjunto de persiana compacta PERSAX
compuesta por lamas de aluminio perfilado
modelo curva Minicur-43 (ancho max. 2,2 m),
de 43 mm de anchura, eje de 40 mm, acabado
blanco estandar y remate al interior, cajon
Energy Cube PVC con frontal de PVC vy
testero Premium (de facil extraccién) acabado
estandar de ancho 195 mm y alto 185 mm con
registro frontal, guia de Aluminio tipo HSLA
para carpinterias de aluminio, con
accionamiento mediante cinta con recogedor
embutido con acabado estandar, incluso p.p.
remates, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

6,000

10,800

9,788

330,00

46,80

88,00

1.980,00

505,44

861,34
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

10.6

10.7

m2

m2

Doble acristalamiento de baja emisividad
térmica + aislamiento acustico, 3+3/16/4+4,
conjunto formado por vidrio exterior laminar
acustico 3+3 mm compuesto por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo camara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena
de gas argon y vidrio interior laminar de baja
emisividad térmica 4+4 mm compuesto por
dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lamina incolora de butiral de polivinilo; 30
mm de espesor total, fijado sobre carpinteria
con acufado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con
silicona sintética incolora compatible con el
material soporte, en la cara exterior, y con
perfil continuo de neopreno en la cara interior.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefalizacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de
carpinteria a acristalar, segun documentacioén
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para
cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Doble acristalamiento de baja emisividad
térmica + aislamiento acustico, 4+4/16/4,
conjunto formado por vidrio exterior laminar
acustico 4+4 mm compuesto por dos lunas de
vidrio de 4 mm, unidas mediante una lamina
incolora de butiral de polivinilo camara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena
de gas argén y vidrio interior de baja
emisividad térmica 4 mm; 28 mm de espesor
total, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales vy
laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora compatible con el material soporte, en
la cara exterior, y con perfil continuo de
neopreno en la cara interior.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste
en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefalizacion de las hojas.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie de
carpinteria a acristalar, segun documentacioén
grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja
vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, sumando, para
cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una
de sus aristas a multiplos de 30 mm.

9,900

10,600

185,50

156,50

1.836,45

1.658,90
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

10.8

10.9

ud

ud

Block de puerta interior técnica abatible, de
madera, para edificio de uso publico, de una
hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por
alma de poliestireno expandido, recubierto con
laminado de alta presién (HPL), formado por
varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fendlica, cantos termoplasticos de PVC,
bastidor de madera maciza y cerco de madera
de pino; sobre precerco de pino pais de
150x45 mm. Incluso pernios, manilla, escudo
cuadrado y cerradura de acero inoxidable,
accesorios, herrajes de colgar, limpieza del
precerco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el precerco, fijaciéon del
block de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tornillos.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en
obra. Totalmente montado y probado. Incluye
revestimiento de tablero fendlico por ambas
caras y ojo de buey rectangular de 120x20 cm
a 120x60 cm, segun disefio, incluido vidrio
laminar 4+4 mm.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco. Fijacion del block de puerta al
precerco. Relleno de la holgura entre precerco
y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Block de puerta interior técnica abatible, de
madera, para edificio de uso publico, de una
hoja, lisa, de 203x82,5x3,5 cm, compuesto por
alma de poliestireno expandido, recubierto con
laminado de alta presién (HPL), formado por
varias capas de papel kraft impregnadas en
resina fendlica, cantos termoplasticos de PVC,
bastidor de madera maciza y cerco de madera
de pino; sobre precerco de pino pais de
150x45 mm. Incluso pernios, manilla, escudo
cuadrado y cerradura de acero inoxidable,
accesorios, herrajes de colgar, limpieza del
precerco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el precerco, fijaciéon del
block de puerta al precerco con tornillos de
acero galvanizado, espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta e incluida la colocacion en
obra del precerco, fijado con tornillos.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacién en
obra. Totalmente montado y probado.Incluye
revestimiento de tablero fendlico por ambas
caras.

Incluye: Limpieza del precerco ya instalado.
Alojamiento y calzado del block de puerta en
el precerco. Fijacion del block de puerta al
precerco. Relleno de la holgura entre precerco
y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

4,480

2,120

520,15

490,15

2.330,27

1.039,12
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Presupuesto parcial n® 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios
Num. Ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

10.10 m2 Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm
de espesor en superficies planas incluido
corte, montaje, soldadura y pulido. Totalmente
terminado. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011. 2,015 220,00 443,30

Total presupuesto parcial n° 10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios: 23.819,57
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Presupuesto parcial n® 11 Instalaciéon de fontaneria

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

111

m

Tuberia de cobre rigido, de 22 mm de
diametro nominal (3/4"), conforme a UNE-EN
1057+A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc),
proteccion de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.

Aislamiento térmico flexible de célula cerrada
para tuberias de diametro exterior maximo de
25 mm a base de coquilla de espuma
elastomérica flexible (FEF) SH/Armaflex®,
para instalaciones de fontaneria en interior,
con proteccion antimicrobiana Microban®
incorporada y declaracion ambiental de
producto tipo Il (EPD), conductividad térmica
(lambda) 10°C = 0,037 W/(m-K), clasificacién
al fuego BL-s3,d0, de espesor 24 mm segun
RITE, incluso pegado de wuniones, parte
proporcional de elementos singulares,
soportes y accesorios. Producto con marcado
CE. Totalmente instalado, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.

Suministro y colocacién de valvula de paso de
28 mm. 1" de diametro, para empotrar
cromada y de paso recto, colocada mediante
unién roscada, con mando redondo.
Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/ p.p. de pequefio material y medios
auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tuberia de PVC serie B, de 40 mm de
diametro, unién pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada
en instalaciones interiores de evacuacion de
aguas residuales. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Desagiie de PVC individual, consistente en la
colocacion de un sifon de PVC curvo, con
salida horizontal de 40 mm de diametro, y con
registro inferior, y conexién de éste mediante
tuberia de PVC de 40 mm de diametro, hasta
el punto de desagle existente, instalado, con
uniones roscadas o pegadas; y valido para
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC.
Conforme a CTE DB HS-5.

Lavabo de porcelana vitrificada en color
blanco, de 60x34 cm, gama media, para
colocar semiempotrado en encimera (sin
incluir); conforme UNE 67001. Valvula de
desagie de 32 mm, acoplamiento a pared
acodado cromado con plafon. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequefo
material y medios auxiliares.

Grifo temporizado mezclador de repisa para
lavabo, gama basica; cuerpo y pulsador en
laton cromado, valvulas antiretorno
incorporadas, con rompeaguas, caudal 6
I/min, cierre autématico 15 £ 5 s; conforme EN
816; llave de escuadra de 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 1/2". Totalmente instalado
y conexionado, i/p.p. de pequefio material.

36,000

18,000

4,000

5,000

4,000

2,000

2,000

31,22

16,23

25,59

29,60

15,70

186,69

220,83

1.123,92

292,14

102,36

148,00

62,80

373,38

441,66
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Presupuesto parcial n® 11 Instalaciéon de fontaneria

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

11.8

11.10

11.11

11.12

u

ud

Grifo temporizado de un agua (ACS o AF) de
repisa para lavabo, apertura por pulsador,
gama basica, cuerpo y pulsador en latén
cromado, con rompeaguas, caudal 6 I/min,
cierre autématico 10 + 2 s; conforme EN 816;
llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 1/2". Totalmente instalado vy
conexionado, i/p.p. de pequefio material.

Inodoro de porcelana vitrificada, gama basica,
en color blanco, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable.Apto para uso
infantii Con fluxor temporizado mural,
instalacién vista, apertura por rétula; cuerpo y
embellecedor en laton cromado, dispositivo
anti siféon y llave de paso incorporados,
presidon dinamica minima necesaria 0,9 bar,
entrada 3/4", caudal 1,5 I/s, a 3 bar, cierre
automatico 7 s +2 s. Totalmente instalado y
conexionado, i/tubo de enlace a inodoro y p.p.
de pequefio material.

Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm,
colocado sobre bancada o mueble soporte (sin
incluir), valvula de desagle y sifon botella de
40 mm. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

Encimera de aglomerado de madera acabado
en formica color crema o blanca de 62x3 cm,
con hueco para pila, i/zécalo y anclajes,
colocada, medida en su longitud, con marcado
CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.

Lavabo ACCESIBLE PMR de porcelana
sanitaria, mural, de altura fija, de 680x580
mm, equipado con grifo monomando con cafio
extraible de accionamiento por palanca,
cuerpo de latédn cromado y flexible de 1,25 m
de longitud, instalado sobre ménsulas fijadas
a bastidor metalico regulable, de acero pintado
con poliéster, empotrado en muro de fabrica o
en tabique de placas de yeso, de 495 mm de
anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso
valvula de desagle, sifon individual vy
ménsulas de fijacion y silicona para sellado de
juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacién vy fijacion del
bastidor. Colocacion y fijacion del aparato.
Montaje del desagie. Conexion a la red de
evacuacion. Montaje de la griferia. Conexién a
las redes de agua fria y caliente.
Comprobacion de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

1,000

2,000

1,000

1,300

1,000

241,91

426,81

302,50

113,58

908,17

241,91

853,62

302,50

147,65

908,17

Fase Il - Reforma CEIP Granatula de Cva.

Pagina 29



Presupuesto parcial n® 11 Instalaciéon de fontaneria

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

11.13

11.14

11.15

11.16

ud

ud

u

u

Taza de inodoro ACCESIBLE PMR de tanque
bajo, con salida para conexion horizontal,
asiento elevado y fijacion vista, de porcelana
sanitaria, acabado termoesmaltado, color
blanco, de 360x670x460 mm, con borde de
descarga, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, con conexion de suministro lateral,
de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco y con asiento y
tapa de inodoro, de Duroplast, color blanco.
Incluso silicona para sellado de juntas.

Incluye: Replanteo. Colocacion vy fijacion del
aparato. Montaje del desaguie. Conexién a la
red de evacuacion. Montaje de la griferia.
Conexion a la red de agua fria. Comprobacién
de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Barra de sujecion para minusvalidos,
rehabilitacion y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U,
de acero inoxidable AISI 304 acabado mate,
de dimensiones totales 790x130 mm con tubo
de 33 mm de diametro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico.
Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento
de la situacién de la barra. Colocacion,
nivelacion y fijacion de los elementos de
soporte. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Llave de corte en escuadra a pared antical con
entrada a rosca macho de 1/2" y salida en
rosca macho a 3/8". Fabricada en cuerpo y
mando en material metdlico cromado, con
sistema de cuarto de vuelta de accionamiento
de apertura y cierre de la valvula. Presién
nominal de 16 bar, apta para temperaturas
hasta 95 °C. Totalmente instalada, probada y
funcionando; i/p.p. de pequefio material y
medios auxiliares. Llave valida para dar
servicio a griferias de lavabo, bidé y fregadero
doméstico, asi como inodoro con cisterna.
Conforme a CTE DB HS-4.

Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con
mando de control de temperatura regulable,
termostato de seguridad, valvula de seguridad
con dispositivo de vaciado, con recubrimiento
exterior con pintura epoxi, monofasico (240
V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes,
conexiones a la red de fontaneria, llaves de
corte y latiguillos, conexion a la instalacién
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento.
Totalmente instalado. Equipo con marcado
CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

1,000

2,000

7,000

1,000

Precio (€) Importe (€)
472,32 472,32
166,61 333,22

11,87 83,09
294,16 294,16
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Presupuesto parcial n® 11 Instalaciéon de fontaneria

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

11.17

11.18

u

m

Extractor de bafio para un caudal de 95 m3/h,
de muy bajo nivel sonoro (25 dB(A) a 3
metros) y bajo consumo (7,5 W); con
funcionamiento a través de temporizador
electrénico regulable (instalaciéon eléctrica no
incluida). Fabricado en material plastico en
blanco, con compuerta antirretorno
incorporada, equipado con difusores para la
reduccion de turbulencias de aire y nivel
sonoro. Motor monofasico 230 V-50 Hz de alto
rendimiento con rodamientos a bolas para
trabajo durante 40.000 horas, con soportes
antivibratorios. Totalmente instalado, probado
y funcionando; i/p.p. de conexiones y medios
auxiliares.

Conducto formado por tubo de PVC rigido
para instalaciones de extraccién y/o
ventilacion, de diametro 100 mm; suspendido
o fijado a paramento o forjado mediante
medios mecanicos. Totalmente instalado;
i/p.p. de piezas de unioén, piezas especiales,
cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

1,000

3,000

80,01

31,51

Total presupuesto parcial n°® 11 Instalaciéon de fontaneria:

80,01

94,53

6.355,44
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Presupuesto parcial n® 12 Instalacién de electricidad e iluminacion
Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

121 m Canalizacion empotrada en elemento de
construccién de obra de fabrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 16 mm de diametro nominal, con grado de
proteccion IP 545. 374,660 1,29 483,31

12.2 m Canalizacion empotrada en elemento de
construccién de obra de fabrica de tubo
curvable de PVC, corrugado, de color negro,
de 20 mm de diametro nominal, con grado de
proteccion IP 545. 292,820 1,37 401,16

12.3 m Canalizacion en conducto de obra de fabrica
(no incluido en este precio) de tubo rigido,
suministrado en barra, de polietileno de doble
pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 90 mm de diametro nominal,
resistencia a la compresion 450 N. 0,820 7,13 5,85

124 m Cable multipolar HO7ZZ-F (AS), con conductor
de cobre clase 5 (-F) de 5G1,5 mm? de
seccion, con aislamiento de compuesto
reticulado a base de poliolefina libre de
halégenos (Z) y cubierta de compuesto
reticulado a base de poliolefina libre de
halégenos (Z), siendo su tensién asignada de
450/750 V. 16,120 6,06 97,69

12.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G1,5 mm? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV. 407,030 2,84 1.155,97

12.6 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G2,5 mm? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. 314,800 3,20 1.007,36

12.7 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G4 mm? de seccion, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplastico a base de poliolefina
libre de halégenos con baja emisién de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su tension
asignada de 0,6/1 kV. 8,880 4,41 39,16

12.8 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador
de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 5G1,5 mm? de seccion, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplastico a base
de poliolefina libre de halégenos con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. 1,100 3,60 3,96

12.9 ud Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifasico, instalada en el interior de hornacina
mural, en vivienda unifamiliar o local. 1,000 647,67 647,67

12.10 ud Cuadro secundario  Subcuadro  Cuadro
individual 1.1 formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y
proteccion. 1,000 944,22 944,22
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Presupuesto parcial n® 12 Instalacién de electricidad e iluminacion

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

m

ud

ud

ud

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al
fuego segun UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm? de seccién,
con aislamiento de compuesto termoestable
especial ignifugo y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina con baja
emision de humos y gases corrosivos (Z1) de
color naranja, siendo su tensiéon asignada de
0,6/1 kV.

Cuadro individual formado por caja de material
aislante y los dispositivos de mando y
proteccion.

Componentes para la red eléctrica de
distribucion interior individual: mecanismos
gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de
superficie (IP 55); cajas de empotrar con
tornillos de fijacién, cajas de derivacion con
tapas y regletas de conexion.

Panel empotrable LED marca SYLVANIA de
33 W, perfecto para aplicaciones de
iluminaciéon de zonas de trabajo, como
oficinas, despachos, salas de reuniones, etc.
Flujo luminoso de 3400 Im en versién 4000 K,
y eficacia de 103 Im/W con IRC de 80. Vida
utii de 50.000 horas. Color blanco. Doble
proteccion  IP44/IP20. LED integrado.
Deslumbramiento compatible con oficinas
UGR<19, para iluminacion interior,
recomendada para zonas de trabajo, oficinas,
y salas de reuniéon. Con marcado CE segun
Reglamento  (UE)  305/201. Instalada,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. Cédigo 0047430.

Luminaria lineal de techo, no regulable, con
cuerpo de aluminio extruido de color blanco,
de 25 W, alimentacion a 220/240 V y 50-60
Hz, de 50x1950x75 mm, con lampara LED
LED830, temperatura de color 3000 K, difusor
de policarbonato opal color hielo, indice de
reproduccion cromatica mayor de 80, flujo
luminoso 1950 lumenes, grado de proteccion
IP20, con kit de inicio y final de linea para
luminaria lineal y elementos de fijacion para
instalacion de luminaria de superficie.
Instalacién en superficie.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacioén de su correcto funcionamiento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de
unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

4,100

1,000

1,000

50,000

1,000

3,47

2.575,76

608,30

90,77

179,21

Total presupuesto parcial n° 12 Instalaciéon de electricidad e iluminacion:

14,23

2.575,76

608,30

4.538,50

179,21

12.702,35
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Presupuesto parcial n° 13 Instalacién de climatizacién y ventilacion

Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
13.1 m? Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm

de espesor y juntas transversales con vaina

deslizante tipo bayoneta. 7,020 48,54 340,75
13.2 m? Conducto autoportante rectangular para la

distribuciéon de aire climatizado formado por
panel rigido de alta densidad de lana de vidrio
segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos
caras, la exterior con un complejo de aluminio
visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la
interior con un velo de vidrio, de 25 mm de
espesor. 113,890 36,99 4.212,79

13.3 ud Rejilla de impulsién, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de
225x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico. 1,000 56,41 56,41

134 ud Rejilla de impulsién, de aluminio extruido,
anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de
325x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico. 1,000 67,37 67,37

13.5 ud Difusor circular de aluminio extruido, integrado
en placa cuadrada de chapa de acero
galvanizado para techo modular, color blanco
RAL 9010, gama AirQ, DCPL250BX
"AIRZONE", para instalar en alturas de hasta
2,7m. 10,000 117,23 1.172,30

13.6 ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero,
pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de
225x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico. 1,000 54,01 54,01

13.7 ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero,
pintado en color RAL 9010, con lamas
horizontales regulables individualmente, de
325x125 mm, montada en conducto
rectangular no metalico. 7,000 58,77 411,39

13.8 ud Rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 600x330
mm. 1,000 226,53 226,53

13.9 ud Rejilla de intemperie para instalaciones de
ventilacion, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 600x330
mm. 1,000 158,68 158,68

13.10 ud Recuperador de calor aire-aire, con
intercambiador de flujo cruzado, caudal
maximo de 3100 m¥h, Eeficiencia sensible
52,5%, para montaje horizontal dimensiones
1250x1250x600 mm y nivel de presion sonora
de 52 dBA en campo libre a 1,5 m. 1,000 5.789,46 5.789,46

13.11 m Linea frigorifica doble realizada con tuberia
para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/8" de diametro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 11 mm de didmetro interior y 10 mm de
espesor y tuberia para liquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y
0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 7 mm de diametro interior y
10 mm de espesor. 2,850 34,17 97,38
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Presupuesto parcial n° 13 Instalacién de climatizacién y ventilacion

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

13.19

m

kg

ud

ud

ud

Linea frigorifica doble realizada con tuberia
para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diametro interior y 10 mm de
espesor y tuberia para liquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 1/4" de diametro y
0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 7 mm de didmetro interior y
10 mm de espesor.

Linea frigorifica doble realizada con tuberia
para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diametro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de didmetro interior y 10 mm de
espesor y tuberia para liquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y
0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 11 mm de diametro interior y
10 mm de espesor.

Linea frigorifica doble realizada con tuberia
para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 5/8" de diametro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diametro interior y 15 mm de
espesor y tuberia para liquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diametro y
0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 11 mm de diametro interior y
10 mm de espesor.

Linea frigorifica doble realizada con tuberia
para gas mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 5/8" de diametro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 16 mm de diametro interior y 20 mm de
espesor y tuberia para liquido mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 1/2" de diametro y
0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 13 mm de diametro interior y
15 mm de espesor.

Carga de la instalacién con gas refrigerante
R-410A.

Unidad interior de aire acondicionado, de
pared, sistema aire-aire multi-split con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A,
alimentacion monofasica (230V/50Hz), modelo
FDK22KXE6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 2,2
kW, potencia calorifica nominal 2,5 kW,
control por cable con pantalla tactil LCD,
modelo Eco Touch RC-EX1A.

Unidad interior de aire acondicionado, con
distribucion por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo
FDUM45KXE6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 4,5
kW, potencia calorifica nominal 5 kW, control
por cable con pantalla tactil LCD, modelo Eco
Touch RC-EX1A.

Unidad interior de aire acondicionado, con
distribucion por conducto rectangular, sistema
aire-aire multi-split con caudal variable de
refrigerante, para gas R-410A, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo
FDUM71KXE6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 7,1
kW, potencia calorifica nominal 8 kW, control
por cable con pantalla tactil LCD, modelo Eco
Touch RC-EX1A.

6,240

3,190

9,010

8,420

5,000

2,000

1,000

1,000

36,19

38,00

40,93

43,14

51,44

1.387,62

2.007,00

2.207,19

225,83

121,22

368,78

363,24

257,20

2.775,24

2.007,00

2.207,19
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Presupuesto parcial n° 13 Instalacién de climatizacién y ventilacion
Num. Ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)

13.20 ud Unidad exterior de aire acondicionado,
sistema aire-aire multi-split Micro KX6 con
caudal variable de refrigerante, bomba de
calor, para gas R-410A, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), modelo
FDC140KXEN6 "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorifica nominal 14
kW, potencia calorifica nominal 16 kW. 1,000 5.982,21 5.982,21

13.21 ud Derivacion de linea frigorifica formada por dos
juntas, una para la linea de liquido y otra para
la linea de gas, modelo KIT-BMDIS-22-1
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES". 3,000 180,49 541,47

Total presupuesto parcial n° 13 Instalacion de climatizacion y ventilacion: 27.436,45
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Presupuesto parcial n° 14 Instacion de elevacion

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

141

14.2

u

ud

Instalacion completa de elevador vertical
modelos EMBARBA EVP1 o similar hasta una
altura de 3,00/3,50 m, velocidad 0,15 m/s, 380
kg de carga nominal para usuario de silla de
ruedas con acompafante, potencia 1,1 kV,
formado por dispositivo de seguridad
antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas
batientes semiautomaticas en pisos, fotocélula
de proteccion en planta, pulsacion constante
(hombre presente), funcionamiento
oleodinamico con piston lateral, rampa de
acceso sobre plataforma, limitador de
velocidad, columnas guias de aluminio,
instalado con pruebas y ajustes.

Legalizacién de todas las instalaciones
necesarias para la puesta en funcionamiento
del ascensor, incluyendo la preparacion y
visados de proyectos en el Colegio Profesional
correspondiente 'y la  presentacion y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes
ante Servicios Territoriales de Industria y
Entidades Colaboradoras, incluso el abono de
las tasas correspondientes. Se incluyen todos
los tramites administrativos que haya que
realizar con cualquier organismo oficial para
llevar a buen término las instalaciones de este
capitulo.

1,000

1,000

14.500,00

490,00

Total presupuesto parcial n° 14 Instacion de elevacion:

14.500,00

490,00

14.990,00
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Presupuesto parcial n® 15 Pinturas

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

151

15.2

m2

m2

Aplicacién manual de dos manos de pintura al
silicato, color a elegir, acabado mate, textura
lisa, (rendimiento: 0,09 I/m? cada mano);
previa aplicacién de una mano de imprimacion
acrilica, reguladora de la absorcion, sobre
paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de mas de 3 m de altura.

Criterio de valoracion econdémica: El precio
incluye la proteccion de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante
los trabajos y la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacion y limpieza previa del
soporte. Preparacion de la mezcla. Aplicacion
de una mano de fondo. Aplicacién de dos
manos de acabado.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.

Tratamiento antihumedad con sistema basado
en revestimiento de polisiloxano base agua
mate mineral liso, transpirable al vapor de
agua e impermeable al agua liquida, obra
nueva o rehabilitacion, formulada con alto
contenido de resinas de polisiloxano y
acrilicas, blanco y color, resistente a la
alcalinidad, previa preparacion del soporte
(limpieza, reparacién, consolidacion del
soporte, etc.) aplicacion de una mano de la
imprimacion y dos manos de la pintura
siguiendo las instrucciones de aplicaciéon y
preparacion del soporte segun se especifica
en ficha técnica.

Medido a cinta corrida.

417,070

547,854

9,50

9,10

Total presupuesto parcial n° 15 Pinturas:

3.962,17

4.985,47

8.947,64
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Presupuesto parcial n°® 16 Proteccion contra incendios

Num.

Ud

Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

16.1

16.2

u

Extintor de polvo quimico polivalente ABC, de
6 kg de agente extintor, de eficacia 34A 233B
C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida
negra y difusor tubular, y mandémetro
comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura
de poliéster resistente a la radiacion UV. Peso
total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a
Norma UNE-EN 3, con marcado CE vy
certificado AENOR. Totalmente montado.
Medida la unidad instalada.

Sefal para equipo o medio de extincion
manual de instalacion de proteccion contra
incendios (P.C.l.), de alta luminiscencia, Clase
A (300 minicandelas); fabricada en material
plastico, de dimensiones 297x210 mm
(DIN-A4), conforme a UNE 23033-1 y UNE
23035:2003. Totalmente instalada. Visible a
10 m conforme al CTE DB SI-4.

2,000

9,000

49,96

12,34

Total presupuesto parcial n® 16 Proteccion contra incendios:

99,92

111,06

210,98
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Presupuesto parcial n® 17 Gestion de Residuos

Num.

Ud

Descripcion

Medicion Precio (€) Importe (€)

171

17.2

m3

m3

Canon de vertedero de tierras limpias al
vertedero autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente). Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

Canon de vertedero de  materiales
procedentes de demolicion o construccion
catalogados como mixtos. Segun Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que
se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

14,500 20,00 290,00

29,700 30,00 891,00

Total presupuesto parcial n° 17 Gestion de Residuos: 1.181,00
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Presupuesto parcial n°® 18 Control de Calidad

Num. ud Descripcion Medicion Precio (€) Importe (€)
18.1 u Ensayo para la determinacion de la resistencia

al deslizamiento/resbalamiento de baldosas

ceramicas, s’7UNE-EN 13748-1:2005. 4,000 40,00 160,00
18.2 u Ensayo para la determinacion de la

conformidad de prefabricados de yeso
comprobando la densidad, pH, absorcion de
agua, geometria, resistencia a flexion,
resistencia a impactos, dureza superficial,
tolerancias dimensionales y contenido de
humedad, conforme a UNE-EN 12859:2012 y
UNE-EN 14246:2007. 1,000 500,00 500,00

18.3 u Prueba de funcionamiento de automatismos
de cuadros generales de mando y proteccién
e instalaciones eléctricas. 1,000 180,00 180,00

18.4 u Prueba de comprobacién de la continuidad del
circuito de puesta a tierra en instalaciones
eléctricas. 1,000 150,00 150,00

18.5 u Ensayo caracteristico de resistencia, s/art. 2
del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar
antes del suministro que las propiedades de
resistencia del hormigén a suministrar a obra
no son inferiores a las previstas, mediante la
toma de muestras, s/UNE-EN 12350-1:2009,
de 2 probetas de formas, medidas y
caracteristicas, s/UNE-EN 12390-1:2013, su
conservacion 'y curado en laboratorio,
s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a
compresion simple a 28 dias, s/UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de
consistencia del hormigoén fresco, s/UNE-EN
12350-2:2009. 1,000 240,00 240,00

Total presupuesto parcial n° 18 Control de Calidad: 1.230,00
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Presupuesto parcial n® 19 Seguridad y Salud
Num. ud Descripcion

Medicion

Precio (€)

Importe (€)

19.1 u Valla de contencidon de peatones, metalica,
prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocaciéon y desmontaje, segin R.D.

486/97 y R.D. 1627/97.

4,000

19.2 u Gafas protectoras contra impactos, incoloras
(amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

6,000

19.3 u Gafas antipolvo antiempanables, panoramicas
(amortizables en 3 usos). Segun UNE-EN 172,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

6,000

19.4 u Casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protecciéon Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. 6,000

19.5 u Mascarilla de celulosa desechable para
trabajos en ambiente con polvo y humos.
Segun UNE-EN 136, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. 6,000

19.6 u Casco de seguridad sin ventilar para trabajos
verticales, con visera corta para facilitar la
vision hacia arriba. Incluye barboquejo de 4
puntos de sujecion. Fabricado en polietileno
de alta densidad (PEHD) con resistencia a
temperaturas de hasta -30°C y una resistencia
eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g.
Colores: Blanco y amarillo. Segun UNE-EN
397, UNE-EN 50365, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Protecciéon Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE. 3,000

19.7 u Par de guantes de uso general de lona y
serraje. Segun UNE-EN 420, UNE-EN 388,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

3,000

19.8 u Par de guantes de lona reforzados. Segun
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. 6,000

19.9 u Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero (amortizables en 1 usos).
Segun UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE. 6,000

19.10 u Equipo completo de trabajo para evitar caidas
en altura en forjados o cubiertas inclinadas,
formado por una percha de acero, una eslinga,
un arnés y un tubo cénico perdidos embebido
en la estructura de hormigén (amortizable en

10 obras). Totalmente

instalado. Segun

UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN
353-2, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Proteccién Individual (EPI) con marcado de

conformidad CE.

3,000

19.11 u Panel completo serigrafiado sobre planchas
de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamafo 700x1000 mm. Valido para
incluir hasta 15 simbolos de sefales, incluso
textos "Prohibido el paso a toda persona ajena
a la obra", incluido colocacion, segun R.D.

485/97 y R.D. 1627/97.

2,000

10,32

7,95

8,00

15,00

1,40

18,00

8,00

9,00

35,00

61,28

17,79

Total presupuesto parcial n° 19 Seguridad y Salud:

41,28

47,70

48,00

90,00

8,40

54,00

24,00

54,00

210,00

183,84

35,58

796,80
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Presupuesto de ejecucion material

1 Actuaciones previas y demoliciones

2 Red de saneamiento

3 Cimentaciones y estructuras

4 Fachadas y divisiones

5 Aislamientos e impermeabilizaciones

6 Cubiertas

7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos
8 Solados y pavimentos

9 Alicatados y chapados

10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios

11 Instalacién de fontaneria

12 Instalacién de electricidad e iluminacion
13 Instalacién de climatizacion y ventilacion
14 Instacion de elevacion

15 Pinturas

16 Proteccion contra incendios

17 Gestion de Residuos

18 Control de Calidad

19 Seguridad y Salud

Importe (€)

11.830,54
160,20
10.237,85
10.326,90
232,14
2.193,95
13.609,40
15.209,15
7.799,64
23.819,57
6.355,44
12.702,35
27.436,45
14.990,00
8.947,64
210,98
1.181,00
1.230,00
796,80

169.270,00
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Capitulo Importe (€)
1 Actuaciones previas y demoliciones 11.830,54
2 Red de saneamiento 160,20
3 Cimentaciones y estructuras 10.237,85
4 Fachadas y divisiones 10.326,90
5 Aislamientos e impermeabilizaciones 232,14
6 Cubiertas 2.193,95
7 Revestimientos, trasdosados y falsos techos 13.609.,40
8 Solados y pavimentos 15.209,15
9 Alicatados y chapados 7.799.64
10 Carpinteria, cerrajeria y vidrios 23.819,57
11 Instalacién de fontaneria 6.355,44
12 Instalacién de electricidad e iluminacién 12.702,35
13 Instalacién de climatizacién y ventilacién 27.436,45
14 Instacién de elevacién 14.990,00
15 Pinturas 8.947,64
16 Proteccién contra incendios 210,98
17 Gestién de Residuos 1.181,00
18 Control de Calidad 1.230,00
19 Seguridad y Salud 796,80

Presupuesto de ejecucién material (PEM) 169.270,00

13% de gastos generales 22.005,10

6% de beneficio industrial 10.156,20

Presupuesto de ejecucién por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 201.431,30

21% IVA 42.300,57

Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 243.731,87

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de DOSCIENTOS

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

tavio Mfiyor Castillo

l

AAYOR CASTILLO
AVIO -
05680760)J
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